Ministerio de
Bienes
Nacionales

Gobierno de Chile
CIRCULAR ACLARATORIA 1

PROPUESTA PUBLICA DE CONCESION ONEROSA DE INMUEBLES FISCALES PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE EN LA REGION DE ANTOFAGASTA.

Se informa a los interesados en el proceso de propuesta piblica para la concesion onerosa de
inmuebles fiscales para la ejecucion de proyectos de energia renovable, ubicados en la region de
Antofagasta, autorizada mediante Decreto Exento 17 de 22 de enero de 2020, que se han
efectuado las siguientes consultas a las Bases de Licitacion (en adelante también, las «Bases»),
cuyas respuestas por parte del Ministerio de Bienes Nacionales (en adelante, el «Ministerio» 0
«MBN») constituyen aclaraciones de las mismas, las que son de conocimiento y aplicacion general.

CONSULTAS DE LICITACION

l. AES GENER
Respecto de la licitacion de la Reserva Eélica Taltal Noroeste, ubicada en el km 70 al noreste de

la ciudad de Taltal, ruta 5 km 1.200, Sector Pampa Yolanda, por una superficie total de 2.626,04
ha.

N.© CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

En la Gltima licitacion pablica realizada en el terreno de “Pampa Los Changos” en el
punto 35.1 de las bases de licitacion se habla que las multas por incumplimiento,
1 | cumplimiento parcial o infraccion pueden ascender hasta un maximo de 1.000 UF por
cada una de las obligaciones que hayan sido incumplidas, en cambio en las bases
actuales se habla de diferentes montos dependiendo de la infraccion y no se detalla un
tope. ¢Existe un tope en UF para las multas a cobrar por incumplimiento, cumplimiento
parcial o infraccion?

RESPUESTA:

De acuerdo a lo establecido en la Seccién 35 de las Bases, no existe un tope 0 maximum
para las multas.

La calificacién juridica de eventuales hechos futuros, la posible utilizacion de los
mecanismos sancionatorios de que se disponen en las Bases, y la legitimidad del
ejercicio de los mismos, se definira en el momento en que se acrediten uno 0 Mas
hechos que ameriten la aplicacion de las sanciones que en las mismas bases de
licitacion se incluyen.

N.© CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

En la segunda licitacion de Taltal, se permitid a los oferentes presentar sus proyectos
2 | conuna relacion maxima de 20 (ha/MW), en la licitacion actual, se habla de un relacion

O ra 12 (ha/MW). ¢Qué ocurre en el caso de tener una relacion ha/MW mayor a
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RESPUESTA:

Segun lo sefialado en la Seccion 13 respecto del «proyecto a ejecutar en el inmueble
concesionado» cabe precisar que «El proyecto deberd cumplir, al menos, con la
siguiente relacion entre superficie y capacidad instalada y/o almacenamiento».

Por lo que se establece una relacion minima de generacion eléctrica, pero no una
relacion maxima.

De ese modo para los proyectos fotovoltaicos, la relacion debera cumplir con al menos
un MW por cada siete hectareas; los proyectos eblicos y de concentracion solar de
potencia deberan desarrollar al menos un MW por cada doce hectareas, y finalmente
respecto de los proyectos de almacenamiento, debera cumplir con una relacion minima
de un MW por cada 0,02 hectareas.

N.C CONSULTA RECIBIDA
REQUIRENTE:
3 No queda claro como se analizara la relacion ha/MW para proyectos combinados, favor
de ejemplificar.
RESPUESTA:
Conforme a lo sefialado en la Seccién 13 de las Bases de Licitacion, «En el caso de
proyectos combinados, se considerara la relacion entre superficie y MW para aquella
tecnologia que ocupe mayor superficie por MW». Asi, y @ modo de ejemplo, para
aquellos proyectos de tecnologia fotovoltaica a desarrollarse conjuntamente con un
proyecto de almacenamiento, se debera considerar la generacion de, al menos, un MW
por cada siete hectareas.
N.© CONSULTA RECIBIDA
4 REQUIRENTE:
¢Es necesario incluir mayor informacion técnica a la descrita en los anexos?
RESPUESTA:
No, remitase a lo solicitado en los anexos correspondientes.
N.© CONSULTA RECIBIDA
REQUIRENTE:
5

En el caso de requerir una menor superficie que la licitada, ¢se podra solicitar una
modificacion del poligono?




RESPUESTA:

Los inmuebles fiscales ofrecidos en las presentes Bases, son los indicados en la
Seccion 11, con las caracteristicas que en ella se indican.

Il.  EDF RENEWABLES CHILE

N.© CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

Por favor confirmar que los inmuebles fiscales, singularizados en la Seccion 1.1 de las
bases, no corresponden a reserva forestal, parque nacional, zona agricola ni de ni otro
similar y que por tanto no hay limitacion legal, reglamentaria o administrativa vigente
que impida la construccion de la planta (Seccion 1.1. de las Bases).

RESPUESTA:

La informacién disponible por el Ministerio de todos los inmuebles a licitar se encuentra
en las Bases de Licitacion, informacién que reviste un caracter meramente informativo,
no asumiendo el MBN responsabilidad alguna respecto de los mismos, como se sefiala
en la Seccion 28.1.

Dicha seccion indica que «La sociedad concesionaria asume la total responsabilidad
técnica, econdémica y financiera del Proyecto vy la totalidad de los riesgos asociados»
(enfasis agregado) y en la Seccion 28.2 se agrega que «La Sociedad Concesionaria tiene
la obligacion de obtener, a su costo, todos los permisos o autorizaciones que, conforme
a la legislacion vigente, sean necesarios para el desarrollo del Proyectos.

N.© CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

7 Por favor enviar el Decreto Exento N°1006/16.03.2013, mencionado en las

"Observaciones’ de la Minuta de Deslindes del inmueble, en donde se senala: "Poligono
se inserta dentro del Area de Reserva Taltal segin Decreto Exento N°1006/16.03.2013
para el desarrollo de Proyectos ERN.C".

RESPUESTA:

Solicitese a través del mecanismo dispuesto en la Ley 20285 sobre acceso a la
informacion publica.

N.© CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

Respecto del Inmueble fiscal ubicado a aprox. 9.6 KM suroeste de la interseccion Ruta
5 con Ruta B-800, aprox a 74 KM de la ciudad de Tal Tal, por favor enviar los siguientes
8 | antecedentes: () Copia autorizada de la inscripcion de dominio a nombre del Fisco de
_Chile, con certificacion de vigencia, y anotaciones marginales completas, extendido por
‘8t:Conservador de Bienes Raices respectivo con una antigliedad no superior a 30 dias
desde la entrega a esta parte (el enviado no estd completo); (ii) Certificado de
Hipotecas, Gravamenes, Prohibiciones, Interdicciones, con anotaciones por prenda
agraria _y prenda industrial, correspondiente a la inscripcion sefialada




precedentemente, emitido por el CBR respectivo con una antigliedad no superior a 30
dias desde la entrega a esta parte. Asimismo, en caso de existir hipotecas, gravamenes,
prohibiciones, interdicciones enviar los antecedentes que den cuenta de su
constitucién y/o vigencia (al menos escritura plblica y copia de la inscripcion
correspondiente); (iii) Copia autorizada de la escritura pablica o titulo que dio lugar a la
inscripcion de dominio indicada en el nimero (i) precedente; (iv) Certificado de deuda
por concepto de impuesto territorial (“contribuciones de bienes raices’), emitido con
fecha reciente por la Tesoreria general de la Repiblica, y comprobante de la Gltima
cuota de contribuciones emitido por el SlI, con constancia de su pago; (v) Planos de las
fusiones, subdivisiones y modificaciones de deslindes a que ha sido sometido el
Inmueble, conjuntamente con las resoluciones que los autorizaron y con los
correspondientes certificados que autorizan la enajenacion de los lotes resultantes; (vi)
Certificado de asignacion de rol de avaldo, si el inmueble proviene de una subdivision.
En el caso que el rol ya esté activo, puede suplirse el certificado con uno de avallo
fiscal: (vii) Certificado emitido por la Conadi, que dé cuenta que el Inmueble no es tierra
indigena; (viii) Plano de Loteo con constancia de su archivo en el CBR respectivo y
aprobacién por el SAG, de corresponder; (ix) Certificado emitido por el Servicio Nacional
de Geologia y Mineria (SERNAGEOMIN) que acredite si existen concesiones mineras de
exploracién o de explotacion que afecten a la propiedad y de concesiones de energia
geotérmica, de fecha reciente; (x) Antecedentes completos de las servidumbres activas
y pasivas que afectan al inmueble.

RESPUESTA:

En cuanto al primer documento solicitado, esto es, (i) Copia autorizada de la inscripcion
de dominio a nombre del Fisco de Chile, con certificacién de vigencia, y anotaciones
marginales completas, extendido por el Conservador de Bienes Raices respectivo con
una antigliedad no superior a 30 dias desde la entrega a esta parte, cabe sefalar que si
bien es efectivo que por un error, la copia adjunta para el inmueble singularizado en el
Anexo 1.1 no se encuentra completa, esta si se encuentra acompanada en su integridad
en los antecedentes del inmueble contemplado en el Anexo 1.2, amparado bajo la
misma inscripcion global fiscal, por lo que solicitamos remitirse a él.

En relacion al tiempo de vigencia de los certificados adjuntos y la otra documentacion
que ha solicitado, ademas de la que ha sido entregada por el Ministerio, le hacemos
presente que en las Bases consta toda la informacion de los inmuebles a licitar
disponible por esta cartera, la cual reviste un caracter meramente informativo, no
asumiendo el MBN responsabilidad alguna respecto de ella, como se sefiala en la
Seccion 28.1 de las Bases.

Lo anterior no obsta a que, de requerir alguna informacion adicional, pueda recurrir
directamente a los organismos competentes en la materia.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

Respecto del Inmueble fiscal ubicado a aprox. @ 70 km al noreste de la ciudad de Tal
Tal, Ruta 5 KM 1.200, por favor enviar los siguientes antecedentes: (i) Copia autorizada
de la inscripcién de dominio a nombre del Fisco de Chile, con certificacion de vigencia,
y anotaciones marginales completas, extendido por el Conservador de Bienes Raices
respectivo con una antigliedad no superior a 30 dias desde la entrega a esta parte (el
enviado no esta completo); (i) Certificado de Hipotecas, Gravamenes, Prohibiciones,
Interdicciones, con anotaciones por prenda agraria y prenda industrial, correspondiente
a la inscripcién sefialada precedentemente, emitido por el CBR respectivo con una
antigliedad no superior a 30 dias desde la entrega a esta parte. Asimismo, en caso de
existir hipotecas, gravamenes, prohibiciones, interdicciones enviar los antecedentes
que den cuenta de su constitucion y/o vigencia (al menos escritura pdblica y copia de
la inscripcién correspondiente); (iif) Copia autorizada de la escritura pablica o titulo que

15dio_lugar a la inscripcion de dominio indicada en el ndmero () precedente; (iv)

ertificado de deuda por concepto de impuesto territorial (“contribuciones de bienes

'_-“g"s"). emitido con fecha reciente por la Tesoreria general de la Repudblica, y

{robante de la Gltima cuota de contribuciones emitido por el SlI, con constancia




de su pago; V) Planos de [as fusiones, subdivisiones y modificaciones de deslindes a que
ha sido sometido el Inmueble, conjuntamente con las resoluciones que los autorizaron
y con los correspondientes certificados que autorizan (a enajenacion de los lotes
resultantes; (vi) Certificado de asignacion de rol de avallo, si el inmueble proviene de
una subdivision. En el caso que el rol ya esté activo, puede suplirse el certificado con
uno de avaldo fiscal: (vii) Certificado emitido por la Conadi, que dé cuenta que el
Inmueble no es tierra indigena; (viii) Plano de Loteo con constancia de su archivo en el
CBR respectivo y aprobacion por el SAG, de corresponder; (ix) Antecedentes completos
de las servidumbres activas y pasivas que afectan al inmueble.

RESPUESTA:

En cuanto al primer documento solicitado, esto es, (i) Copia autorizada de la inscripcion
de dominio a nombre del Fisco de Chile, con certificacion de vigencia, y anotaciones
marginales completas, extendido por el Conservador de Bienes Raices respectivo con
una antigtiedad no superior a 30 dias desde la entrega a esta parte, cabe sefialar que st
se encuentra acompafiada en su integridad en los antecedentes del inmueble
contemplado en el Anexo 1.2.

En relacion al tiempo de vigencia de los certificados adjuntos y la otra documentacion
que ha solicitado, ademas de la que ha sido entregada por el Ministerio, le hacemos
presente que en las Bases de Licitacion consta toda la informacion de los inmuebles a
licitar proporcionada por esta cartera, la cual reviste un caracter meramente
informativo, no asumiendo el MBN responsabilidad alguna respecto de ella, como se
sefiala en la Seccion 28.1 de las Bases.

Lo anterior no obsta a que, de requerir alguna informacion adicional, pueda recurrir
directamente a los organismos competentes en la materia.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

10

REQUIRENTE:

En relacidn a los certificados de dominio y vigencia presentados en las bases, por favor
indicar qué terrenos han sido transferidos mediante compraventa, venta en remates,
cesion, concesiones de titulo gratuito, u otros titulos a favor de particulares,
corporaciones y/o instituciones y enviar los antecedentes de respaldo
correspondientes.

RESPUESTA:

Le hacemos presente que en las Bases consta toda la informacion de los inmuebles a
licitar disponible por el Ministerio, la cual reviste un caracter meramente informativo,
no asumiendo éste responsabilidad alguna respecto de ella, como se sefiala en la
Seccidn 28.1 de las Bases.

Lo anterior no obsta a que, de requerir alguna informacion adicional, pueda recurrir
directamente a los organismos competentes en la materia.

N_O

CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

Por favor confirmar que los terrenos licitados tienen la categoria de rural.




RESPUESTA:

Conforme a la singularizacion de los planos catastrales indicados en las Bases, €stos
contienen la sigla «<CR» lo que indica formar parte del catastro rural del Ministerio.

Lo anterior no obsta a que, de requerir alguna informacién adicional respecto de (a
calificacion administrativa del terreno, pueda recurrir a l0s organismos competentes
en la materia.

N.O

CONSULTA RECIBIDA

12

REQUIRENTE:

El punto 13 de las Bases sefala que los cambios de tecnologia para aumentar la
capacidad instalada no requieren de autorizacion del Ministerio, pero nada se dice
respecto de las otras modificaciones que el mismo apartado de las Bases permite
efectuar (tipo de tecnologia utilizada y proporcion de cada tipo de tecnologia en cada
proyecto), ;tales cambios requieren autorizacion del Ministerio o solo basta
informarlos?

RESPUESTA:

Si bien el parrafo final de la Seccién 13 de las Bases indica que los cambios de
tecnologia para aumentar la capacidad instalada del proyecto no requieren de
autorizacion del Ministerio, toda otra modificacion contractual debe ser solicitada por
escrito y ser suscrita por todas las partes, segln se establece en la Seccion 423 delas
Bases.

N_O

CONSULTA RECIBIDA

13

REQUIRENTE:

Por favor indicar si existen causales en virtud de las cuales se puede suspender los
plazos del contrato de Concesion. En caso afirmativo, sefialar estas.

RESPUESTA:
Remitase al contenido expreso de las Bases.

Con todo, la calificacion juridica de eventuales hechos futuros (incluyendo su influencia
en el devenir del respectivo contrato de concesion) que se presentaren COmo
fundamento de eventuales solicitudes, se definira en el momento en que éstas se
presenten.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

14

REQUIRENTE:

Por favor confirmar que tanto durante el Periodo de Estudio y Construccion y el de
Operacion, el Adjudicatario/Concesionario puede poner término anticipado al contrato
de Concesion sin expresion de causa (Seccion 14.3.y 14.5 de las Bases).




RESPUESTA:

Remitase a lo sefialado en la seccidn 14.3 segundo parrafo y 14.5 respectivamente.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

15

REQUIRENTE:

Por favor indicar la finalidad y causales que dan origen a la practica de una auditoria
técnica (seccion 14.4 de las bases), teniendo en cuenta que la informacion descrita sera
proporcionada por el CEN y no por el propio Adjudicatario/Concesionario.

RESPUESTA:

La aplicacién practica del contrato de concesion, para resolver situaciones concretas
que se presenten a lo largo de la ejecucion del mismo (incluyendo en esto el ejercicio
de las prerrogativas del Ministerio en cuanto a la ejecucion del contrato de concesion),
se definira con apego irrestricto a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al
decreto de adjudicacion, y la normativa legal pertinente, en el momento en que dichas
situaciones ocurran.

CONSULTA RECIBIDA

16

REQUIRENTE:

Por favor indicar si existen otros requisitos minimos, fuera de los ya establecidos,
respecto del emisor del seguro o de las boletas de garantia exigidas en las Bases
(Seccion 16 y 17 de las Bases).

RESPUESTA:

Todo cuanto se puede informar al respecto se encuentra contenido en las Bases de
Licitacién, en sus secciones 16 y 17,y en los anexos V y V.

N.°

CONSULTA RECIBIDA

17

REQUIRENTE:

Por favor indicar si el plazo de 90 dias corridos a que hace referencia la Seccion 15.4,
de las Bases, aplica o no a los plazos de vigencia de cada una de las garantias exigidas
en las bases (Seccion 15.4, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2 de las Bases).

RESPUESTA:

Conforme a lo sefialado en la clausula 15.4 de las Bases, dichas reglas se refieren a la
renovacion de las garantias y se aplican en forma general a todas las exigidas en las
Bases de Licitacion, razén por la que son parte integrante en Lo que respecta, a las
garantias estipuladas en las secciones 15.4,16.2, 16.3,17.1,17.2 de las mismas.

CONSULTA RECIBIDA




18

REQUIRENTE:

Respecto de la causal de ejecucion y cobro de las garantias exigidas en las bases, esta
es: '(.) en caso de verificarse una o mas causales de incumplimiento de las obligaciones
del Contrato de Concesion (.)' por favor confirmar () que el mencionado
tincumplimiento" debe ser a lo menos grave y reiterado, o su defecto, acotar el
concepto; y (i) qué el incumplimiento opera respecto de las obligaciones relevantes del
Contrato de Concesion (Seccion 15.5 de las Bases).

RESPUESTA:

La calificacion juridica de eventuales hechos futuros, la posible utilizacion de los
mecanismos sancionatorios que se disponen en las Bases de Licitacion, y la legitimidad
del ejercicio de los mismos, se definira en el momento en que se acrediten uno 0 mas
hechos que ameriten la aplicacion de las sanciones que en las mismas Bases de
Licitacion se incluyen.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

19

REQUIRENTE:

Por favor confirmar que las garantias exigidas en las bases equivalen a una evaluacion
anticipada de perjuicios y al monto maximo que el Adjudicatario/Concesionario
respondera en caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesion.

RESPUESTA:

Remitase a lo establecido en la Seccion 15 de las Bases, particularmente nimeros 15.5
y 15.8.

N.O

CONSULTA RECIBIDA

20

REQUIRENTE:

Por favor indicar cual es el limite de responsabilidad del Concesionario que se pueda
generar por el incumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de

Concesion,

RESPUESTA:

La aplicacién practica del contrato de concesion, para resolver situaciones concretas
que se presenten a lo largo de la ejecucion del mismo, se definira con apego irrestricto
a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al decreto de adjudicacion, y la
normativa legal pertinente, en el momento en que dichas situaciones ocurran.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

21

REQUIRENTE:

Respecto de la causal que da derecho al MBN a hacer efectiva la garantia de seriedad
de la oferta, establecida en la letra a) de la Seccion 16.4 de las Bases, esto es: ‘hacer,
en cualquiera de los documentos contenidos en su oferta, una declaracion falsa o no
integra respecto de un hecho relevante (.)', por favor aclarar que se entiende por

“hecho relevante' (Seccion 16.4 de las Bases).




RESPUESTA:

Todos los documentos y los hechos o circunstancias que éstos acrediten o certifiguen
y que son exigidos por el Ministerio para presentar a oferta, son relevantes para su
correcta evaluacion, con apego a lo indicado en las Bases de Licitacion.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

22

REQUIRENTE:

Respecto de la causal que da derecho al MBN a hacer efectiva la garantia de seriedad
de la oferta, establecida en la letra g) de la Seccion 16.4 de las Bases, esto es: "incurrir
en cualquier otro incumplimiento de las obligaciones relevantes establecidas en las
presentes Bases', por favor confirmar que el mencionado "incumplimiento® debe ser a
lo menos grave y reiterado, o su defecto, acotar el concepto (Seccion 16.4 de las Bases).

RESPUESTA:

Remitase a lo establecido en la Seccion 16.4 letra g) de las bases de licitacion.

N_O

CONSULTA RECIBIDA

23

REQUIRENTE:

Por favor indicar si existe un ‘'periodo de cura' dentro del cual el
Adjudicatario/Concesionario pueda subsanar las situaciones que dan origen a la
aplicacion de multas y cobro de las garantias exigidas en las Bases, antes de que se
materialicen estos dos @ltimos eventos. En caso afirmativo, sefialar funcionamiento del

periodo.

RESPUESTA:

No existe un periodo de subsanacion de las obligaciones que han sido incumplidas por
el adjudicatario o concesionario. Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacion.

N.O

CONSULTA RECIBIDA

24

REQUIRENTE:

Por favor confirmar que el MBN, acreditandole el Adjudicatario/Concesionario el
ingreso, dentro del plazo de 60 dias corridos, de la solicitud de inscripcion de la
escritura pablica de Concesion en el Registro de Hipotecas y Gravamenes del CBR
respectivo y su anotacion marginal en la inscripcion de dominio fiscal, dara por
cumplidas las obligaciones de inscripcion y anotacion establecidas en la Seccion 163 y
24.5 de las E-;ases y devolvera la garantia de seriedad de la oferta (Seccion 16.3 y 24.5
de las Bases).

RESPUESTA:

Al tenor literal de lo sefialado en la seccion 16.3, parrafo segundo, la garantia de
seriedad de la oferta le sera devuelta al Oferente que se adjudique el inmueble

+, [ofertado «dentro de los siete dias habiles administrativos siguientes a la recepcion
“conforme por parte del Ministerio de la copia de la inscripcion de la escritura pablica»

“lenfasis agregado).




Por su parte, en el parrafo tercero de [a misma seccion se senala que «la garantia de
seriedad de la oferta presentada por el Oferente no adjudicatario, se devolvera una vez
que se suscriba el Contrato de Concesion respectivo o se publique en a pagina web del
Ministerio el decreto que declara la licitacion desierta o la Oferta pierda de vigencia en
conformidad al nimero 19 de las Bases, para cuyo efecto debera solicitar su devolucion
por escrito. Desde la presentacion de la solicitud de devolucion en la Oficina de Partes
de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, el MBN
tendra un plazo maximo de siete dias habiles administrativos para devolverlan.

N.° CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

Por favor considerar que la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato de
Concesion, tanto para el periodo de Estudio y Construccion como para el de Operacion,
25 | puede tener una vigencia minima de 12 meses e ir renovandose hasta completar el
respectivo periodo a garantizar. Lo anterior, dado el mayor costo asociado a una
garantia con vigencia superior a 1 afio, como es exigido en las Bases (Seccion 171y

17.2 de las Bases).

RESPUESTA:

De acuerdo a lo sefialado en la seccion 17.1, la garantia de fiel cumplimiento de
contrato para el periodo de Estudios y Construccion, debe contar con una vigencia «no
inferior a veinticuatro meses».

De conformidad a la seccién 17.2 de las Bases, la garantia de fiel cumplimiento de
contrato que cubre el periodo de Explotacion u Operacion debera «tener una vigencia
por todo el tiempo que reste desde el término del Periodo de Estudios y Construccion
y hasta el término de la Concesion, mas un plazo adicional de doce meses».

Se ruega remitirse a lo sefialado en las Bases de Licitacion.

N.© CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

¢Qué hito permite al MBN verificar que no se ha iniciado la construccion del Proyecto
26 | dentro del plazo establecido en las Bases? y ¢mediante qué documento formal el MBN
declarara el no inicio de la construccion y cual sera el procedimiento que operara en
este caso (por ejemplo, relativo a la notificacion al Concesionario)? (Seccion 17.1 de las

Bases).

RESPUESTA:

De acuerdo a lo establecido en la Seccion 29.3 letra b), el Concesionario debe entregar
anualmente y durante todo el periodo de la Concesion una Declaracion jurada de uso,
en la cual debe informar al Ministerio el estado y uso del inmueble asignado. Asimismo,
el Ministerio podra ejercer las facultades de fiscalizacion contempladas en la Seccion

34 de las Bases.

N.© CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

™,

F faver indicar si existe periodo para la revision de los términos y condiciones del
borfadok:del Contrato de Concesion y si una vez conocido el borrador sera posible
Jheluir-Fecomendaciones y modificaciones.

10




RESPUESTA:

Remitase a lo expuesto en la Seccion 24 de las Bases.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

28

REQUIRENTE:

Respecto de las obligaciones del Adjudicatario establecidas en la Seccion 245 de las
bases, esto es la inscripcion de la escritura pablica de Concesion en el Registro de
Hipotecas y Gravamenes del CBR respectivo y su anotacion marginal en la inscripcion
de dominio fiscal, por favor indicar si: () el plazo de 60 dias corridos puede ser
prorrogado por motivos fundados a solicitud del Adjudicatario; y (ii) existe un "periodo
de cura' ante el vencimiento del plazo de 60 dias sin que se hayan cumplido las
obligaciones por causas no imputables al Adjudicatario (Seccion 24,5 de las Bases).

RESPUESTA:

Agradeceremos remitirse a lo sefialado expresamente en la Seccion 24.5 de las Bases
de Licitacion.

CONSULTA RECIBIDA

29

REQUIRENTE:

Favor confirmar si es posible realizar visitas a los sitios de la licitacion previa entrega
de las ofertas. En caso de una respuesta afirmativa, por favor confirmar si es posible
realizar la visita sin necesidad de un emisario del MNB o bien enviar datos de contacto
para coordinar una 0 mas visitas a los inmuebles antes de la presentacion de las ofertas.

RESPUESTA:

Lo solicitado es competencia de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de Antofagasta, por lo que le sugerimos consultar directamente en [a

region.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

30

REQUIRENTE:

Por favor autorizar al Oferente para que el Consejo de Defensa del Estado proporcione
informacion relativa a las servidumbres mineras no inscritas que estén en tramitacion
judicial (Seccion 25.2 de las Bases).

RESPUESTA:

La informacion consultada es piblica y se encuentra disponible en el sitio electronico
del Poder Judicial, www.pjud.cl.

11




N.°

CONSULTA RECIBIDA

31

REQUIRENTE:

Por favor indicar si los diferentes plazos establecidos en las Bases seran prorrogables
por cada dia de atraso justificado por parte del Concesionario. En caso afirmativo
indicar cuales seran los atrasos justificados y como deberan justificarse. Algunos de los
atrasos justificables, que nos parecen razonables son la ocupacion ilegal, indebida o no
autorizada de los inmuebles por terceros, huelgas u otros similares no imputables al
Concesionario (Seccion 25.3 de las Bases).

RESPUESTA:

La aplicacion practica del contrato de concesion, para resolver situaciones concretas
que se presenten a lo largo de la ejecucion del mismo, se definira con apego irrestricto
a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al decreto de adjudicacion, y la
normativa legal pertinente, en el momento en que dichas situaciones ocurran.

NlO

CONSULTA RECIBIDA

32

REQUIRENTE:

Por favor indicar si el Concesionario tendra derecho a terminar el Contrato de
Concesion sin responsabilidad para su parte, sin que se cobre la respectiva garantia y
se le apliqguen multas en el evento que el Proyecto sea inviable por razones ajenas ala
voluntad del Concesionario/Adjudicatario.

RESPUESTA:

La calificacién juridica de eventuales hechos futuros, la posible utilizacion de los
mecanismos sancionatorios que se disponen en las Bases de Licitacion, y a legitimidad
del ejercicio de los mismos, se definira en el momento en que se acrediten uno o mas
hechos que ameriten la aplicacién de las sanciones que en las mismas Bases de
Licitacién se incluyen.

N.O

CONSULTA RECIBIDA

33

REQUIRENTE:

Por favor sefalar si, en el caso de ocupacion ilegal de los inmuebles, el Adjudicatario
podra ejercer las acciones posesorias establecidas en el Titulo IV del Libro Il del Codigo
de Procedimiento Civil, las acciones penales que correspondan y perseguir el pago de
una indemnizacioén por el tiempo de la ocupacion ilegal, referidas en el Articulo 19 del
DL 1939 (Seccion 25.3 y 25.4 de las Bases).

RESPUESTA:

La aplicacion practica del contrato de concesion, para resolver situaciones concretas
que se presenten a lo largo de la ejecucion del mismo, se definira con apego irrestricto
a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al decreto de adjudicacion, y la
normativa legal pertinente, en el momento en que dichas situaciones ocurran.

CONSULTA RECIBIDA

i~ REQU
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Considerando lo dispuesto en el punto 25.3 de las Bases, a fin de poder analizar de
mejor manera las areas licitadas, solicitamos a Uds. poder entregar toda la informacion
que posea el Ministerio o sus dependencias, respecto de cualquier tipo de ocupacion
legal o ilegal de los terrenos licitados, de la cual deba conocer en su calidad de titular
del dominio de los mismos (Seccién 25.3 de las Bases).

RESPUESTA:

La informacién disponible por el Ministerio de todos los inmuebles a licitar se encuentra
en las Bases de Licitacion, informacion que reviste un caracter meramente informativo,
no asumiendo el MBN responsabilidad alguna respecto de los mismos, como se senala
en la Seccion 28.1.

N.°

CONSULTA RECIBIDA

35

REQUIRENTE:

Se solicita revisar la compatibilidad de la renuncia establecida en el punto 25.3 de las
Bases, "El Fisco no respondera de ocupaciones por parte de terceros que afectaren al
inmueble fiscal, siendo de responsabilidad del Concesionario su desocupacion,
renunciando desde ya a cualquiera reclamacion o accioén en contra del Fisco por estas
causas (.) respecto del art.38 inc.2 de la Constitucion Politica, en tanto éste dispone
que: “(.) Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administracion del
Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podra reclamar ante los tribunales
que determine la ley (.)" (Seccion 25.3 de las Bases).

RESPUESTA:

La Seccion 25.3 se refiere a ocupaciones por parte de terceros, no del Estado, que
afectaren al inmueble fiscal.

Asimismo, la aplicacién practica del contrato de concesion, para resolver situaciones
concretas que se presenten a lo largo de la ejecucion del mismo, se definira con apego
irrestricto a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al decreto de adjudicacion,
y la normativa legal pertinente, en el momento en que dichas situaciones ocurran.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

36

REQUIRENTE:

A fin de poder analizar de mejor manera las areas licitadas, y considerando lo dispuesto
en el punto 25 de las Bases, solicitamos a Uds. poder entregar toda la informacion que
posea el Ministerio o sus dependencias, respecto del estado de las propiedades y
servidumbres de los terrenos ubicados en torno a las areas licitadas, asi como de las
actividades o proyectos que el Ministerio conozca y que, a su criterio, puedan entrar en
conflicto con las areas licitadas (Seccion 25 de las Bases).

RESPUESTA:

La informacion disponible por el Ministerio de todos los inmuebles a licitar se encuentra
en las Bases de Licitacion, informacion que reviste un caracter meramente informativo,
no asumiendo el MBN responsabilidad alguna respecto de los mismos, como se sefiala
en la Seccion 28,1,

!

CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

[
i |
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Solicitamos revisar el orden de prelacion contenido en el punto 26.2 de las Bases, ya
que, de acuerdo con el principio de juridicidad constitucional y la jurisprudencia de la
Contraloria General, los actos administrativos estan en primer lugar sometidos a la ley,
y seguidamente, el principio de estricta sujecion a las bases implica que, en Caso de
contradiccion entre estas y los demas documentos y contratos, priman siempre las
bases (Seccion 26.2 de las Bases).

RESPUESTA:

Se mantiene el orden de precedencia establecido tanto en la Seccion 242y 26.2 de
las Bases.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

38

REQUIRENTE:

La Seccidn 284 de las Bases establece que: 'La Sociedad Concesionaria sera
responsable por el terreno fiscal concesionado, velando por su cuidado durante todo el
plazo de la Concesion (.)". Al respecto, por favor. (i) especificar qué se entiende por
'cuidado®, y (i) confirmar que el monto maximo por el cual el
Adjudicatario/Concesionario respondera es por el de la respectiva boleta de garantia
(Seccion 28.4 de las bases).

RESPUESTA:

En cuanto a su consulta del numeral (), la obligacion de cuidado del terreno fiscal
concesionado debe entenderse como el deber del Concesionario durante todo el plazo
de la concesion, de ejercer todos los actos y acciones que sean necesarios para que el
inmueble fiscal se conserve, al menos, en el mismo estado en que le ha sido entregado

por el Ministerio.

Respecto a su pregunta del namero (if), la calificacion juridica de eventuales hechos
futuros, la posible utilizacion de los mecanismos sancionatorios gue se disponen en las
Bases de Licitacion, y la legitimidad del ejercicio de los mismos, se definira en el
momento en que se acrediten uno o mas hechos que ameriten la aplicaciéon de las
sanciones que en las mismas Bases se incluyen. En este mismo punto, remitase también
a lo sefialado en la Seccién 15.5 de las Bases sobre ejecucion de las garantias, en donde
se indica expresamente que el cobro de las garantias no obsta a que el Ministerio
pueda solicitar, ademas, la indemnizacion de los perjuicios moratorios Yy
compensatorios que procedan.

CONSULTA RECIBIDA

39

REQUIRENTE:

La Seccién 28.4 de las Bases establece: ' (..) estando el adjudicatario obligado al pago
de las contribuciones de bienes raices sea el uso de suelo que se determine y segun lo
establezca el Servicio de Impuestos Internos (.)". Al respecto, por favor indicar el N® de
Rol asociado a cada terreno y en qué etapa del proceso de licitacion se determinara el
uso de suelo (Seccion 28.4 de las bases).

| concesionario debera tramitar directamente -de ser necesario- (a obtencion del
“€ambio requerido para desarrollar su proyecto con el organismo competente en la
_| materia.

RESPUESTA:

El rol asociado a cada terreno se informara en el decreto adjudicatorio respectivo. En
cuanto al uso de suelo de los terrenos, al encontrarse éstos en area rural, el

14



Sin perjuicio de lo anterior, se elimina de la Seccion 28.4 de las Bases la siguiente frase:
«segln consta de los antecedentes que forman partes [sic] de las presentes Bases de
Licitaciony.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

40

REQUIRENTE:

Respecto de la obligacion de notificar al Ministerio de Bienes Nacionales, establecida
en la Seccién 29.1 de las Bases, que sefiala que: "el Concesionario se obliga a dar
inmediata notificacion escrita al MBN: a) El comienzo de cualquier dispuesta o proceso-
judicial o extrajudicial- con cualquier autoridad gubernamental en relacion al inmueble
o terreno concesionado; b) Cualquier litigio o reclamo, disputa o accion que se entablen
con relacion al inmueble o terreno concesionado y los derechos que el Fisco tiene sobre
el mismo (..}, por favor confirmar que una vez que dichos procesos, litigios, reclamos,
etc. hayan sido notificados al Concesionario, este estara obligado a notificar
inmediatamente al MBN (Seccién 29.1 a) y b) de las Bases).

RESPUESTA:

Remitase a lo indicado en la seccion 29.1 letras a) y b) de las Bases.

N.°

CONSULTA RECIBIDA

41

REQUIRENTE:

Respecto de la obligacion de notificar al Ministerio de Bienes Nacionales, establecida
en la Seccién 29.1 de las Bases, que sefiala que: "el Concesionario se obliga a dar
inmediata notificacién escrita al MBN: ¢) La ocurrencia de cualquier incidente o
situacion que afecte o pudiere afectar la capacidad de la Concesionaria para operar y
mantener el inmueble objeto de la Concesion; d) La ocurrencia de cualquier hecho o
circunstancia que haga imposible, para la Concesionaria llevar a cabo el cumplimiento
de las obligaciones que le imponga el Contrato de Concesién', por favor confirmar que
una vez que dichos incidentes, situaciones, hechos o circunstancias estén en
conocimiento del Concesionario, este estara obligado a notificar inmediatamente al
MBN (Seccion 29.1 ¢) y d) de las Bases).

RESPUESTA:

De conformic_lad a lo sefialado en la Seccion 29.1 de las Bases de Licitacion, se confirma
que dicho aviso debe efectuarse inmediatamente una vez que el Concesionario tome
conocimiento de tales dichos incidentes, situaciones, hechos o circunstancias.

CONSULTA RECIBIDA

42

REQUIRENTE:

Respecto de la obligacién de colaboracion en la defensa por parte de (2 Concesionaria
al MBN establecida en la Seccién 32 de las bases que sefala que: 'La Concesionaria se
obligara a colaborar en la defensa del Ministerio e indemnizar a éste (.)', por favor

“aclarar si la obligacion es de colaboracion en la defensa o de defender (Seccion 3.2 de
‘lasB

ases).

15



RESPUESTA:

Remitase a lo sefialado en la Seccion 32 de las Bases de Licitacion, en especial, a lo
indicado en el pendltimo parrafo de dicha Seccion.

N.°

CONSULTA RECIBIDA

43

REQUIRENTE:

Respecto de lo establecido en la Seccion 34.2 de las Bases que sefiala que: 'Cualquier
incumplimiento o cumplimiento parcial de los requerimientos formulados por el MBN,
lo facultara para aplicar la correspondiente multa que se establezca en el Contrato (..)",
por favor: () especificar qué se entiende por "requerimientos"; (i) por favor confirmar
que el mencionado "incumplimiento' debe ser a lo menos grave y reiterado, 0 su
defecto, acotar el concepto (iii) indicar si existe un 'periodo de cura' para el
cumplimiento del requerimiento antes de la aplicacion de la multa (Seccion 34.2 de las

Bases).

RESPUESTA

En relacion a su consulta del ndmero (i), por «requerimientos» se refiere a cualquier
obligacion del Concesionario contenida en el Contrato de Concesion o en las Bases de
Licitacion.

Sobre su consulta del numeral (i), podemos indicar que la calificacion juridica de
eventuales hechos futuros, la posible utilizacion de los mecanismos sancionatorios que
se disponen en las Bases de Licitacion, y la legitimidad del ejercicio de los mismos, se
definira en el momento en que se acrediten uno o mas hechos que ameriten la
aplicacion de las sanciones que en las mismas Bases de Licitacion se incluyen.

En cuanto a su consulta (iii), no existe un periodo de subsanacion de las obligaciones
que han sido incumplidas por el adjudicatario o concesionario. Remitase a lo
establecido en las Bases de Licitacion.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

44

REQUIRENTE:

Respecto de las multas establecidas en la Seccion 35 de las Bases, por favor: (i) indicar
el procedimiento de aplicacion, cobro y pago de multas y los plazos asociados al
procedimiento (Seccién 35 de las Bases); (ii) si es discrecional para el MBN determinar
si se aplicaran multas hasta cierto limite; (iii) confirmar que las Gnicas causas que dan
origen a la aplicacién de multas son las establecidas en la Seccion 35.3 de las bases, y
que por tanto son taxativas; (iv) indicar el porcentaje maximo de sumatoria de multas,
en relacion al valor total del Contrato de Concesion, que el MBN podra aplicar a la
Concesionaria (Seccion 35 de las Bases).

_juridica de eventuales hechos futuros, la posible utilizacion de los mecanismos
~sancionatorios que se disponen en las Bases de Licitacion, y la legitimidad del ejercicio

RESPUESTA:

De conformidad a lo sefialado en la Seccion 35 de las Bases de Licitacion y en relacion
a su consulta de la letra (i) y (ii), remitase a lo sefialado en la Seccion 35.1. La calificacion

de los mismos, se definira en el momento en que se acrediten uno 0 mas hechos que
ameriten la aplicacién de las sanciones que en las mismas Bases se incluyen.

16



En cuanto a su consulta de la letra (i), [as causales para la aplicacion de multas son (as
establecidas en las Bases de Licitacion y en el Contrato de Concesion. Si bien la Seccion
35 de las Bases se refiere particularmente a las Multas, no lo hace en forma taxativa ni
excluyente de otros incumplimientos que pueden implicar aplicacion de una multa y
que se encuentren en otra seccion de las Bases o en el Contrato de Concesion que se

suscriba.

Por dltimo y respecto de la letra (iv) de su consulta, no existe un «porcentaje maximo
de sumatoria de multas». El monto total de las multas dependera del o los
incumplimientos incurridos por el concesionario.

N_D

CONSULTA RECIBIDA

45

REQUIRENTE:

Respecto de lo establecido en la Seccion 35.3 letra e) de las Bases que sefala que: 'La
Concesionaria quedara afecta al pago de las siguientes multas: (.) e) Multa por
incumplimiento de otras obligaciones del Contrato de Concesion. En caso de un
incumplimiento de cualquiera de [as otras obligaciones asumidas por la Concesionaria
en el presente Contrato (.)'", por favor confirmar que el mencionado "incumplimiento’
debe ser a lo menos grave y reiterado, o su defecto, acotar el concepto.

RESPUESTA:

La calificacién juridica de eventuales hechos futuros, la posible utilizacion de los
mecanismos sancionatorios que se disponen en las Bases de Licitacion, y la legitimidad
del ejercicio de los mismos, se definira en el momento en que se acrediten uno o mas
hechos que ameriten la aplicacion de las sanciones que en las mismas Bases se

incluyen.

N_O

CONSULTA RECIBIDA

46

REQUIRENTE:

Sin perjuicio de que el MBN garantiza el dominio exclusivo de los predios en los que se
emplazan las areas licitadas, solicito a Ud. que pueda informar si en las areas a licitar
existen terrenos indigenas, o al menos reivindicaciones de comunidades indigenas que
las abarquen total o parcialmente (Seccion 37.1 de las Bases).

RESPUESTA:

En las Bases de Licitacién consta toda la informacion de los inmuebles a licitar
proporcionada por el Ministerio, la cual reviste un caracter meramente informativo, no
asumiendo el ministerio responsabilidad alguna respecto de ella, como se sefala en (a
Seccion 28.1 de las Bases. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la seccion 37.1
de las Bases.

Lo anterior no obsta a que, de requerir alguna informacion adicional, pueda recurrir
directamente a los organismos competentes en la materia.

N_O

CONSULTA RECIBIDA

REQUIRENTE:

Respecto a la facultad del MBN, establecida en la Seccion 37.2 de las Bases, de
‘constituir servidumbres sobre el inmueble objeto de la Concesién para amparar

—|-caminos y/o tendidos de infraestructura, tales como cables eléctricos, cables de
‘telécomunicaciones, caferias u otros (.)", por favor confirmar que el MBN comunicara,

“tanpronto haya dado inicio al proceso de constitucion de servidumbres, dicha situacion

7



ya sea a los Oferentes o a la Concesionaria, segin corresponda (Seccion 37.2 de las
Bases).

RESPUESTA:

La facultad del Ministerio para constituir servidumbres sobre el inmueble concesionado
dentro del periodo de vigencia del Contrato de Concesion, asi como la extension de las
mismas, se ejercera con apego estricto a lo indicado en la Seccion 37.2 de las Bases de
Licitacién, entendiéndose que el Adjudicatario acepta expresamente la referida
facultad del Ministerio.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

48

REQUIRENTE:

Respecto a la facultad del MBN, establecida en la Seccion 37.2 de las Bases, de
"constituir servidumbres sobre el inmueble objeto de la Concesion para amparar
caminos y/o tendidos de infraestructura, tales como cables eléctricos, cables de
telecomunicaciones, cafierias U otros, siempre que estos no afecten
considerablemente la construccién u operacion del Proyecto. (..) Se hace presente que
el grado de afectacion de la construccion u operacion del Proyectos que sera
determinado como 'considerable' o 'importante" en el evento que el Ministerio
establezca servidumbre a favor de terceros sobre el terreno concesionado, se evaluara
en su oportunidad atendido al tipo de servidumbre que se otorgard, su trazado y
finalidad asi como todo otro antecedente que el Ministerio estime necesario
considerar para la evaluacién', por favor indicar si para la evaluacion del grado de
afectacion se consideraran los antecedentes e informacion, ya sea de los Oferentes o
del Concesionario, dependiendo de la oportunidad (Seccién 37.2 de las Bases).

RESPUESTA:
Remitase a lo sefialado en la Seccidon 37.2 de las Bases.

La definicion de tener a la vista los antecedentes o informacién de los Concesionarios
para la evaluacién de decision de constitucion de servidumbres, se realizara al
momento en que dicha contingencia se presentare, considerando la normativa legal
vigente al momento de aquellas actuaciones.

N.°

CONSULTA RECIBIDA

49

REQUIRENTE:

En el analisis a que alude el punto 37.2 de las Bases, relativo a si una servidumbre
requerida por un tercero afecta o no considerablemente la construccion u operacion
del Proyecto, no se contempla oir al titular de la concesion de uso oneroso, sino que
s6lo se preveé la consideracion de todo antecedente que el Ministerio estime necesario.
Agradecemos a Ud. aclarar si ello impide el derecho del titular de la concesion de uso
oneroso a ser informado de tal requerimiento de servidumbre y a ser oido al respecto,
aportando los antecedentes que considere adecuados para la tutela de su Proyecto
(Seccion 37.2 de las Bases).

: _'J;fa'j-dgfinicién abrir la informacion respecto de la constitucion de servidumbres al
zuf.concesionario, se realizara al momento en que dicha contingencia se presente,
| considerando la normativa legal vigente al momento de aquellas actuaciones.

RESPUESTA:

Remitase a lo sefalado en la Seccion 37.2 de las Bases.

[}

T
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N.C

CONSULTA RECIBIDA

50

REQUIRENTE:

Por favor indicar el plazo para el pago de las multas. Lo anterior en relacion a la causal
de término del Contrato de Concesidn establecida en la Seccion 38.1 letra f) de las
bases, que sefiala que: "Sin perjuicio de lo que se establezca en el Contrato de
Concesion, las causales de término del mismo seran las que se sefialan a continuacion:
f) (..) No pago oportuno de las multas aplicadas por el Ministerio".

RESPUESTA:

La multa serd cobrada por medio de un acto administrativo dictado por el
subsecretario de Bienes Nacionales, en cuya oportunidad se establecera su monto,
plazo y forma de pago.

N.°

CONSULTA RECIBIDA

51

REQUIRENTE:

Considerando lo dispuesto en el punto 38.1 letra f) de las Bases y la alusion a que es
incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario el retraso ‘no autorizado’
en el inicio del periodo de operacion, agradeceria a Ud. indicar, a efectos
ejemplificativos, cuales son los criterios o factores que el Ministerio ha considerado o
considerara a los efectos de autorizar retrasos en el inicio del periodo de operacion
(38.1 letra f de las Bases).

RESPUESTA:

La aplicacién practica del contrato de concesion, para resolver situaciones concretas
que se presenten a lo largo de la ejecucion del mismo, se definira con apego irrestricto
a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al decreto de adjudicacion, y la
normativa legal pertinente, en el momento en que dichas situaciones ocurran.

N_O

CONSULTA RECIBIDA

52

REQUIRENTE:

Considerando lo dispuesto en el punto 38.1 letra f) de las Bases y la alusion a que es
incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario el retraso ‘no autorizado’
en el inicio del periodo de operacién, agradeceria a Ud. indicar si la concurrencia de
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados en conformidad
con el ordenamiento juridico, son criterios que el Ministerio considera aceptables a los
efectc);s de autorizar retrasos en el inicio del periodo de operacién (38.1 letra f de las
Bases).

RESPUESTA:

La aplicacién practica del contrato de concesion, para resolver situaciones concretas
que se presenten a lo largo de la ejecucion del mismo, se definira con apego irrestricto
a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al decreto de adjudicacion, y la
normativa legal pertinente, en el momento en que dichas situaciones ocurran.

CONSULTA RECIBIDA
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Agradeceria informar cuales son los intereses fiscales que el Ministerio normalmente
considera adecuados para acceder a la solicitud de terminacion de mutuo acuerdo del
contrato de concesion, segln establece el punto 38.1 letra ) de las Bases.

RESPUESTA:

La aplicacién practica del contrato de concesion, para resolver situaciones concretas
que se presenten a lo largo de la ejecucion del mismo, se definira con apego irrestricto
a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al decreto de adjudicacion, y la
normativa legal pertinente, en el momento en que dichas situaciones ocurran.

CONSULTA RECIBIDA

54

REQUIRENTE:

De acuerdo con el punto 38.1 letra d) de las Bases, ¢es posible considerar como eventos
que hagan imposible usar o gozar del bien para el objeto de la concesion, situaciones o
circunstancias que se relacionen directamente con el concesionario, las que, como
indican las bases, impidan el uso o goce del bien para su fin?

RESPUESTA:

La aplicacién practica del contrato de concesion, para resolver situaciones concretas
que se presenten a lo largo de la ejecucion del mismo, se definira con apego irrestricto
a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al decreto de adjudicacion, y (a
normativa legal pertinente, en el momento en que dichas situaciones ocurran.

N.O

CONSULTA RECIBIDA

55

REQUIRENTE:

Por favor indicar si existira en el Contrato de Concesion un "periodo de cura" dentro del
cual el Concesionario podra subsanar la situacién que da origen a la terminacion ipso
facto del Contrato por el no pago de la renta concesional al tiempo establecido en las
Bases (Seccion 38.5 de las Bases).

RESPUESTA:

No existe un periodo de subsanacion de las obligaciones que han sido 1ncump[idas por
el adjudicatario o concesionario. Remitase a lo establecido en las Bases de Licitacion.

N.C

CONSULTA RECIBIDA

56

REQUIRENTE:

Respecto de la obligacion de la Sociedad Concesionaria de restituir los inmuebles,
establecida en la Seccion 39 de las Bases, por favor indicar si el plazo de al menos un
dia habil administrativo antes del término de la Concesion puede ser prorrogado por
motivos fundados (Seccion 39 de las Bases).

| RESPUESTA:

N Re.rrf_ﬁ'tqse a lo establecido en la Seccion 39 de las Bases de Licitacion.
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Con todo, [a calificacion juridica de eventuales hechos futuros (incluyendo su influencia
en el devenir del respectivo contrato de concesion) que se presenten COmMO
fundamento de eventuales solicitudes, se definira en el momento en que estas se
presenten.

N.°

CONSULTA RECIBIDA

57

REQUIRENTE:

Respecto del Plan de Abandono, exigido a la Sociedad Concesionaria en la Seccion 39
de las Bases, por favor indicar cual es la normativa actualmente vigente que lo regula
(Seccion 39 de las Bases).

RESPUESTA:

Remitase a lo establecido en la Seccion 39 de las Bases de Licitacion.

CONSULTA RECIBIDA

58

REQUIRENTE:

Por favor indicar si el plazo de 60 dias corridos contados desde la declaratoria de
incumplimiento grave efectuada por el Tribunal Arbitral, dentro del cual el
Concesionario debe proceder al retiro de los activos, puede ser prorrogado por motivos
fundados (Seccion 39 de las Bases).

RESPUESTA:
Remitase a lo establecido en la Seccion 39 de las Bases de Licitacion.

Con todo, la calificacion juridica de eventuales hechos futuros (incluyendo su influencia
en el devenir del respectivo contrato de concesién) gue se presenten COMO
fundamento de eventuales solicitudes, se definira en el momento en que estas se
presenten.

Lo anterior no obsta a (a adecuacion de la conducta de las partes en funcidn de lo que
el mismo Tribunal Arbitral eventualmente ordene.

N_O

CONSULTA RECIBIDA

a9

REQUIRENTE:

Por favor indicar el procedimiento de modificacion del Contrato de Concesion (Seccion
42.3 de las Bases).

- |'side-autorizada.

RESPUESTA:

La solicitud de cualquier cambio o modificacion del Contrato de Concesion debera ser
presentada por el concesionario por escrito ante la Secretaria Regional de Bienes
Nacionales respectiva y sera resuelta por el ministro de Bienes Nacionales mediante
un acto administrativo, debiendo posteriormente suscribirse por las partes a
-correspondiente escritura pablica de modificacion de contrato, en caso que ésta haya
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N.© CONSULTA RECIBIDA
REQUIRENTE:

Solicitamos revisar la legalidad de las inhabilidades establecidas en el punto 5 de las

60 | Bases, ya que de acuerdo con la jurisprudencia contralora, las inhabilidades para
participar en licitaciones pablicas deben estar establecidas por ley por aplicacion del
principio de libre concurrencia consagrado en el art.9 de la Ley de Bases Generales de
la Administracion del Estado, lo que, a nuestro entender, no ocurre en este caso.
RESPUESTA:

Se elimina el segundo parrafo de la Seccion 5 de las Bases de Licitacion.

N.© CONSULTA RECIBIDA
REQUIRENTE:

61 | Favor confirmar que en caso que el Concesionario decida transferir la Concesion a un
tercero no sera necesaria la autorizacion del MNB siempre que se cumplan los
requisitos del art. 62 A del DL 1939 (Seccién 27 de las bases).

RESPUESTA:

De conformidad a lo establecido en el articulo 62 A del Decreto Ley 1939 de 1977, «el
Ministerio debera autorizar la transferencias. Por tanto, remitase a la Seccion 27/ de (as
Bases de Licitacion.

N.© CONSULTA RECIBIDA
REQUIRENTE:

Considerando que la entrega de Concesiones de Uso Oneroso por trato directo pueden

62 | S€ solicitadas con una vigencia de 50 afios, favor considerar que la concesion pueda
contar con un plazo similar. Asimismo, favor considerar que el periodo de Estudios y
Construccion sea prorrogable por 2 afios considerando que hoy existe una sobreoferta
en el mercado y el tiempo de desarrollo podria verse extendido por razones no
imputables al desarrollador.

RESPUESTA:
Aténgase a los plazos establecidos en la Seccion 14 de las Bases.

N.© CONSULTA RECIBIDA
REQUIRENTE:

63

En caso que el MNB cuente con datos de viento, favor compartirlos con los oferentes.

| RESPUESTA:

':Lbfé:glatos y estudios de viento proporcionados por el Ministerio de Energia han sido
“[“publicados en la pagina web licitaciones.bienes.cl.

ety
vy £
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[1l. COLBUN

N.O

CONSULTA RECIBIDA

64

REQUIRENTE:

En las secciones 14.3, segundo parrafo, y 14.4., segundo parrafo, de las Bases sobre el
“Periodo de Estudios y Construccion” y referida al termino del “Periodo de Operacion’,
respetivamente, se establece la facultad del Concesionario de poner término
anticipado al Contrato de Concesion, notificandolo por escrito al Ministerio y la
obligacién de “presentar y ejecutar el Plan de Abandono en los términos expuestos de
la seccion 39 de las Bases” (entre otras obligaciones). Sin embargo, dicha seccion 39
se refiere al caso del Término del Contrato por el cumplimiento del plazo de la
Concesion (40 afios), estableciendo el plazo de 1 afio de antelacion para que el
Concesionario elabore y presente para aprobacion del Ministerio dicho plan.
Finalmente, la parte final de la seccion 39 de las Bases solo establece un plazo de 60
dias corridos para que, en caso de término del Contrato por incumplimiento grave del
Contratista, se proceda al retiro de los activos.

Favor precisar si, en el caso de la seccion 14.3.y 14.5. de las Bases, el Plan de Abandono
debera presentarse junto con la notificacion por escrito de término anticipado o si
debe presentarse con posterioridad. En el segundo caso, en qué plazo debera
presentarse y en qué plazo debera ser aprobado por el Ministerio.

RESPUESTA:

El plan de abandono, debera presentarse junto con la notificacion por escrito
efectuada por el concesionario al Ministerio del término anticipado del Contrato de

Concesion.

El Ministerio debera comunicar su decision de aceptar o no el plan de abandono, dentro
del plazo de cuarenta dias habiles administrativos contados desde |a presentacion.

En caso de no responder dentro del plazo, se entendera rechazado.
En caso de rechazo del plan de abandono, se aplicaran las mismas reglas establecidas

para el caso de falta de acuerdo en el contenido mismo, indicadas en la Seccidn 39 de
las Bases de Licitacion.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

65

REQUIRENTE:

En la seccién 17. “De las Garantias de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato’,
favor precisar si, al igual que respecto de la Garantia de Seriedad de (a Oferta” (seccidn
16.1 de las Bases), la “Garantia para el Periodo de Estudios y Construccion (seccion
17.1. de las Bases) y la “garantia para el Periodo de Explotacion u Operacion (seccion
17.2. de las Bases), deben tomarse en favor de “Secretaria Regional Ministerial de
Bienes Nacionales de Antofagasta, RUT 61.938.700-7".

RESPUESTA:

Si, se aplica el mismo criterio consignado en la Seccion 16.1 de las Bases de Licitacion
respecto a la garantia de la seriedad de la oferta.
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N.°

CONSULTA RECIBIDA

66

REQUIRENTE:

En la seccion 17.2 de las Bases sobre “Garantias para el Periodo de Explotacion u
Operacion” se indica que "junto con el inicio del periodo de Explotacion u Operacion..el
Concesionario debera acompafiar una nueva garantia...".

Favor precisar si existe plazo para acompafiar esta garantia, en el caso que el inicio
del Periodo de Operacién (segin la seccion 14.4. de las Bases) se efectie por
ocurrencia de “su primera sincronizacién’ (es decir, sin que medie la carta del
Coordinador sobre la capacidad instalada y fecha de entrada en operacion o,
habiéndola, ésta sea posterior a la primera sincronizacion).

RESPUESTA:

La entrega de la nueva garantia se debe realizar junto con la ejecucion del hito que
marca el término de la etapa de construccion e inicio de la etapa de operacion del
Contrato de Concesion.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

67

REQUIRENTE:

En la seccion 18.8 “Sobre N.° 2. Antecedentes Generales’, Letra B), “Opinion Legal’, se
establece que el Oferente deberad “entregar una opinién legal elaborada por un
abogado..”. Favor precisar si el abogado debe ser “externo” a la sociedad oferente o
puede ser emanado de un abogado “interno” de ésta.

RESPUESTA:

EL Gnico requisito es que sea un abogado habilitado para el ejercicio de la profesion.

N.2

CONSULTA RECIBIDA

68

REQUIRENTE:

En la seccion 18.8 “Sobre N.° 2. Antecedentes Generales”, Letra D), “Personas Juridicas
constituidas en Chile”, se establece que es admisible acompanar la copia (autorizada
o suscrita mediante firma electrénica avanzada) de la escritura pdblica en que constan
los estatutos refundidos de la sociedad oferente y “la copia de su inscripcion en el
registro de comercio respectivo con una antigliedad no superior a sesenta dias y su
publicacion en el Diario Oficial’.

Favor precisar si la “vigencia no superior a sesenta dias’ se esta refiriendo
exclusivamente a la copia de la inscripcion en el registro de comercio o si también se
refiere a la copia autorizada o suscrita mediante firma electronica de la escritura
plblica de estatutos refundido emanada del notario o archivero judicial, segin
corresponda.
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RESPUESTA:

La antigliedad en la emision del documento se refiere a la copia de [a inscripcion de los
estatutos en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices.

N.O

CONSULTA RECIBIDA

69

REQUIRENTE:

En relacion a los plazos establecidos para la suscripcion del Contrato de Concesiony
su posterior inscripcion (establecidos en la seccion 24 de las Bases), favor confirmar
que, en caso de que estos plazos no se cumplan por razones no imputables al
Adjudicatario, no sera aplicable la sancion establecida en la seccion 24.7.

RESPUESTA:

La decision del Ministerio de utilizar los mecanismos sancionatorios que se disponen
en las Bases de Licitacion, y la legitimidad de la utilizacion de los mismos, se definira en
el momento en que se acrediten uno 0 mas hechos que ameriten (a aplicacion de las
sanciones que en las mismas Bases de Licitacion se incluyen.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

70

REQUIRENTE:

En la seccidn 29.3. “Otras obligaciones especificas del Concesionario”, letra b), se
establece que -anualmente- durante todo el periodo de la Concesion, el
Concesionario debera entregar una “Declaracion jurada de uso”.

Favor confirmar si se trata de “Afo Contractual” o “Afio Calendario’. De qué manera o
por qué medio la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales entregara al
Concesionario el formulario de dicha declaracion.

RESPUESTA:

La obligacién anual se refiere al Afo Contractual. EL Concesionario debe acceder al
formulario solicitandolo directamente en la Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales correspondiente, presencialmente, o descargarlo en el siguiente enlace:
http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=6715.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

71

" | proyecto o al Contrato.

REQUIRENTE:

Enrelacion a la seccién 32. ‘Indemnidad del Fisco’, favor confirmar que, en todo el
contenido de la seccion, debe entenderse que se excluyen los dafos indirectos y los
dafos extrapatrimoniales. Asi, respecto de la letra b), favor gjemplificar qué
situaciones quedarian comprendidas en este caso. Por ejemplo ¢si en el terreno objeto
de la Concesion se produce una lesion, muerte, dafio o pérdida causada por un tercero
(no vinculado al proyecto o al Contrato) seria responsabilidad de la Concesionaria
defender o indemnizar al Ministerio? O, en la letra ¢), favor aclarar que la
contaminacion, polucion deberd ser real y comprobada cientificamente y atribuible al
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RESPUESTA:

La aplicacion practica del contrato de concesion, para resolver situaciones concretas
que se presenten a o largo de la ejecucion del mismo, se definira con apego irrestricto
a su propio contenido, a las Bases de Licitacion, al decreto de adjudicacion, y la
normativa legal pertinente, en el momento en que dichas situaciones ocurran.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

72

REQUIRENTE:

En la seccidn 35.3. de las Bases, la multa por atraso en la entrada de operacion del
proyecto corresponde a 1 UF por cada Ha por cada dia, es decir para un terreno de 100
Ha que entra en operacion al séptimo afio de adjudicada la concesion de uso oneroso
¢debiese pagar 365*100*1UF = 36.500 UF de multa? ¢Qué pasa si el atraso se debe a
causales externas que escapan al control razonable del Concesionario?

RESPUESTA:

En cuanto a su primera pregunta, efectivamente ésa es la multa que debiera pagarse
en el supuesto o ejemplo indicado.

En cuanto a la segunda consulta, la calificacion juridica de eventuales hechos futuros,
la posible utilizacién de los mecanismos sancionatorios que se disponen en las Bases
de Licitacion, y la legitimidad del ejercicio de los mismos, se definira en el momento en
que se acrediten uno o mas hechos que ameriten la aplicacion de las sanciones que en
las mismas Bases de Licitacion se incluyen.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

73

REQUIRENTE:

En relacion a la seccion 35. “Multas’, se solicita incorporar un mecanismo de reclamo
de multas. Se sugiere uno del siguiente tenor o similar:

“35.5, El Concesionario tendra el plazo de treinta dias para pagar la multa o reclamar
de su procedencia, por escrito, ante la Subsecretaria de Bienes Nacionales. Sila
Sociedad Concesionaria no reclama por la aplicacién o monto de la multa dentro del
lazo antes sefialado se tendra ésta por no objetada, sin que se puedan interponer
reclamos con posterioridad. El reclamo suspendera el plazo para el pago de la multa, y
debera ser resuelto dentro de los treinta dias siguientes a su presentacion. El pago de
la multa no eximira a la Sociedad Concesionaria del cumplimiento de las demas
obligaciones contractuales.”.

RESPUESTA:

Las herramientas de oposicion o reclamacion en contra de la imposicion y/o monto de
una multa, consistiran en aquellos mecanismos recursivos que el marco legal dispone
en contra de los actos administrativos contemplados en la Ley 19880 que establece
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organos de la
administracion del Estado.

CONSULTA RECIBIDA

| REQUIRENTE:

Dby Eh--La seccion 37.2, el Ministerio se reserva la facultad para establecer servidumbres a

«" “|“favor.de terceros bajo la condicion de que ‘no afecten considerablemente la
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construccion u operacion del proyecto”. Se requiere aclarar el alcance de esta
condicién, especificamente qué afectacion se entendera como considerable.

RESPUESTA:

Las facultades del Ministerio para otorgar servidumbres dentro del periodo de vigencia
del Contrato de Concesién, y la extension de las mismas, se ejercera con apego estricto
a lo indicado en la Seccion 37.2 de las Bases de Licitacion.

N.©

CONSULTA RECIBIDA

75

REQUIRENTE:

El numeral 39 hace referencia al Plan de Abandono, el cual debe ser planteado al MBN
siguiendo estandares internacionales, definicion que parece muy amplia y hasta el
momento no existe mucha experiencia atn en planes de abandono. Por ejemplo, no
esta zanjado a nivel internacional si el Plan de Abandono debe considerar el retiro de
las fundaciones, siendo un ftem que puede impactar mucho en la competitividad de
un proyecto. Se sugiere al MBN especificar el criterio que se desea aplicar, asociando
el estandar a algin acto especifico referente al retiro de obras. Por ejemplo: conforme
lo exigido en la Resolucion de Calificacion Ambiental del proyecto.

RESPUESTA:

Remitase al contenido literal de la Seccion 39 de las Bases de Licitacion, incluyendo
las vias de accion en caso que no exista acuerdo sobre el contenido del Plan de

Abandono.

IV.

ENEL

N.©

CONSULTA RECIBIDA

76

REQUIRENTE:

Una vez adjudicado el terreno, en el periodo de estudio y construccion, si se realiza el
término anticipado del contrato ademas de pagar las 2 rentas concesionales minimas,
¢se cobra la boleta de fiel y oportuno cumplimiento para esta etapa? La misma consulta

aplica para el periodo de operacion.

RESPUESTA:

De acuerdo a lo sefialado en el numeral 14.3, de las Bases de Licitacion, se establece
que el costo de salida anticipada corresponde a dos rentas concesionales anuales

ofrecidas.

Lo anterior, no obsta a que el Ministerio previo al término del Contrato de Concesion,
solicite el pago de obligaciones que se encuentren actualmente devengadas.
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