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EXENTO N° 183/.— VISTOS:

Estos antecedentes, el Oficio ORD. N°
SE07-0097 de 17 de enero de 2018, de la Secretaria
Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Regidn
del Maule; el Oficio ORD. N° 94 de 15 de febrero de
2018, de la Subsecretaria de Turismo(8); los Oficics
ORD. DBSN N° 299 de 25 de mayc de 2018 y N° 379 de 5 de
julio de 2018, ambos de la Divisién de Bienes
Nacionales; el Oficio ORD. KN° 115/2017 de 24 de abril
de 2017 de la Corporacién Nacional Forestal; el Oficio
Ord. N° 560 de/2017 de 24 de mayc de 2017, el Director
Regional (TYP), del Servicio Agricola y Ganadero de la
Regién del Maule; lo acordadc por la Comisidn Especial
de Enajenaciones Regional, en Sesién N° 46 de 29 de
marzo de 2017; el Decreto (Exento) N© 319 de 24 de
octubre de 2017, del Ministerio de Bienes Nacionales;
el Oficio RR.EE. DIFROL Piblico N° F-837 de fecha 19 de
junio de 2018 de la Direccién Nacional de Fronteras y
Limites del Estado; lo dispuesto pecr el Ministro de
Bienes Nacionales en ORD. GABM. N° 201 de 11 de junio
de 2018, de su Jefe de Gabinete; la Ley N° 20.423 y el

ﬁﬁﬁgﬁ% D.S. N° 50 de 2011 del Ministerioc de Economia, Fomento
DEP.T.R Y Turismo; el D.L. N° 1,939 de 1977 y sus
Y REGISTRO modificaciones; el D.S. N° 27 de 2001 del Ministerio de
DEPART. Bienes Nacionales; el D.S. N° 19 de 2001 y sus
CONTARIL, modificaciones del Ministerio Secretaria General de 1la
SUE. DEP. Presidencia; el D.S. N° 79 de 2010 del Ministerio de
C. CENTRAL Bienes Nacionales y la Resolucién N° 1.600 de 2008 de
IIEngé;ﬁ:é la Contraloria General de la Repiblica.
o de Bienes Naclgg%n CONSIDERANDO
BIENES NAC. M‘? “# -rm,gmlta de Toma
DEPART. Que, de conformidad a dispuesto en
AUDITORIA la Ley N° 20.423 de 2010, gque crea el Sistema
V%fsﬁftr | Institucional para el Desarrolle del Turismo ¥ su
sbé BE;T Reglamento, aprobado por Decreto N° 50 de 2011, del
MUNICIP, Ministerioc de Economia, Fomento y Turismo, que fija el
I procedimiento para el otorgamiento de concesiones
turisticas en Areas Silvestres Protegidas del Estado,
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publicado en el Diario Oficial el 28 de abril de 2012,
Yy a lo dispuesto en los articulos 57 y siguientes del
D.L N®° 1.939, de 1977, se aukorizdé mediante Decreto
(Exento) N°© 319 de 24 de octubre de 2017, del
Ministerioc de Bienes Nacionales, la ejecucidén de una
licitacidén pidblica y se aprobaron las “BASES ESPECIALES
PE LA PROPUESTA POUBLICA PARA LA CONCESION DE US0
ONEROSCO EN EL AREA DE DESARROLLO DE TURISMC
SUSTENTABLE, PARQUE HNHACIONAL RADAL SIETE TAZAS, REGION
DEL MAULE.”, respectc de 1los inmuebles fiscales
signados como Unidad 1 y Unidad 2.
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Que, la Comisién Especial de Enajenaciones
de la Regién del Maule, en Sesién N° 46 de fecha 29 de marzo de
2017, determind una renta concesional minima de U.F. 80 para la
Unidad 1 el Radal y de U.F. 258 para la Unidad 2 Siete Tazas, Parque
Inglés y El Bolsén, situado en el Parque Nacional Radal siete Tazas,
comuna Molina, provincia de Curicd, Regidédn del Maule.

Que, mediante publicaciones efectuadas en
los diarios “El Mercurio” de circulacién nacional y El Centro de
Talca, de circulacién Regional, el dia 29 de octubre de 2017, se
llamé a propuesta pfiblica para adjudicar en concesidn de uso oneroso
los inmuebles fiscales que en ellas se individualizaron.

Que, 1la Primera y Segunda Recepcién vy
Apertura de las ofertas, se fijaron para los dias 28 de diciembre de
2017 y 29 de enero de 2018 respectivamente, ambas entre las 11:00 y
las 12:00 horas, en la Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de la Regidn del Maule, ubicada en Uno Oriente N° 1150,
piso 3, Talca, de acuerdo a lo sefialado en el aviso publicado y en
el ndmero 19 de las Bases Administrativas que regulan la Propuesta
Piblica.

Que, en el dia vy heora sefialados, se
procedié a la Primera Recepcidén de la Propuesta Pldblica aludida por
la Comisién designada al efecto, habiéndose recibido cuatro ofertas,
dos(2) correspondientes a la Unidad 1 vy dos {2) ofertas
correspondientes a la Unidad 2, segin consta en la respectiva Acta de
Recepcién y Apertura de Ofertas.

Que, respecto de la Unidad 2, se
recepcionaron ofertas presentadas por las sociedades “7 Tazas SpA” y
“Consultora Valdokko SpA”.

Que, de acuerdo a leo sefialado en las Bases
de Licitacidn, la Comisién de Apertura, designada mediante Resolucidn
Exenta N° 2853, de fecha 27 de diciembre de 2017 y conformada por el
Seremi de Bienes WNacicnales, el Encargado Administrativo, 1la
Encargada de Catastro, el Encargado Unidad de Bienes y el Encargado
Juridico, quién actué como Ministro de Fe, procedid a la Primera
Apertura de las ofertas ingresadas por la “Unidad 2 Siete Tazas,
Parque Inglés y El Bolsén”, efectuando la revisidn formal de los
antecedentes,

Que, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 19 del Reglamentc aprocbado por Decreto N°50 de 2011, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que fija el procedimiento
para el otorgamiento de concesiones turisticas en Areas Silvestres
Protegidas del Estado, la “Mesa Técnica de Turismo™, en uso de sus
facultades procedid a evaluar las ofertas recibidas de acuerdo a los
factores y ponderadores establecidos en las Base de Licitacién.

Que, en funcidn de la evaluacidén de los
factores y ponderadores para cada una de las ofertas presentadas, la
Mesa Técnica de Turismo propone las notas finales de acuerdo a lo
establecido en el nidmero 5 de las Bases Técnicas, las que son
remitidas al Ministerio de Bienes Nacionales, mediante Ord N° 94, de
fecha 15 de febrero de 2018, de la Subsecretaria de Turismo(S) y que
se indica a continuacidn:

7 Tazas SpA 3,23

Consuitora Valdokko SpA 6,05




Que, de acuerdo a lo establecido en el
nimerc 20 de las Bases Administrativas, con fecha 25 de abril de
2018, se constituyé la Comisién de Evaluacién de la Propuesta Pliblica
en dependencias del Ministerio de Bienes Naciconales, conformada por
la Jefa de la Divisién de Fomento e Inversidn de la Subsecretaria de
Turismo, el Director Regional de CONAF Regidon del Maule, la Jefa de
la Divisidén de Bienes Nacionales del Ministerio de Bienes Nacionales,
el representante de la Jefa de la Divisidén Juridica del Ministerio de
Bienes WNacionales, y el Secretario Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de la Regién del Maule, acordando gque se ratifica la
evaluacién propuesta por la Mesa Técnica Y dgque se proponga la
adjudicacién de la Unidad 2 al oferente "Consultora Valdokko Spa”,
considerando que los puntajes obtenidos en los factores “Calidad de
la Oferta Técnica”, “Qferta Econbmica® y “Criterios de
Sustentabilidad”, le otorgan una nota final de 6,05.

Que, en consecuencia, y de conformidad a
lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, de 1la
licitacidn, se estima que corresponde adjudicar la concesién de uso
oneroso del inmueble fiscal denominado Unidad 2? Siete Tazas, Parque
Inglés y El Bolsén, ubicado en el Parque Nacional Radal Siete Tazas,
a la Consultora valdokko SpA.

D E C R E T 0O:

1.- Adjudicase la propuesta piblica
realizada por el Ministerio de Bienes Nacionales vy otérgase en
concesidn onerosa contra proyecto, a la sociedad “CONSULTORA
VALDORKRO SpA”, R.U.T 76.260.041-2, domiciliada en calle 11 % Norte
N° 2163, ciudad de Talca, el inmueble fiscal signade como Unidad 2
Siete Tazas, Parque Inglés y E1 Bolsén, ubicado en el Parque
Nacional Radal Siete Tazas, de la comuna de Molina, provincia de
Curicd, Regidén del Maule, enrolado en el Servicio de Impuestos
Internos bajo los roles N° 642-302, 642-303, 642-304, 642-305 y 642~
306; amparado por la inscripcidén fiscal en mayor cabida a nombre del
Fisco que 1rola a fs. 17 N° 17 del Registro de Propiedad
correspondiente al afio 1996 del Conservador de Bienes Raices de
Molina; singularizado en el Plano informativo N° 07304-10356-C.R.,
de una superficie total de 36,65 H&s. (Treinta y seis coma sesenta y
cinco hectdreas), cuyos deslindes particulares segin plano son:

UNIDAD 2: Siete Tazas, Parque Inglés y el Bolsén
a) Siete Tazas

- Area 2 Sector Siete Tazas, con una superficie de 0,61 H&s. (Cero
coma sesenta y un hectdreas), que deslinda:

NORTE : Propiedad Fiscal Lote D.
ESTE : Camino Pablico de Molina a Parque Inglés.
SUR : Propiedad Fiscal Lote D.
QESTE : Propiedad Fiscal Lote D.




- Sendercs, con una superficie de 0,51 H&s. (cero coma cincuenta y
un hectareas), gue deslinda:

NORTE : Propiedad Fiscal Lote D,
ESTE : Propiedad Fiscal Lote D,
SUR : Propiedad Figcal Lote D.
OESTE ! Propiedad Fiscal Lote D

UNIDAD 2: Parque Inglés
b} Parque Inglés:

- Area 3a Sector Los Robles: Con una superficie de 13,82 Has. (Trece
coma ochenta y dos hectédreas), gue deslinda:

NORTE : Propiedad Fiscal Lote E.
ESTE : Propiedad Fiscal Lote E.
SUR H Propiedad Fiscal Lote E.
OESTE : Propiedad Fiscal Lote E.

- Area 3b Sector Rocas Bas&lticas:. Con una superficie de 18,00 HAas.
(Dieciocho hectéreas), que deslinda:

NORTE H Caminc Pdblico de Mélina a Parque Inglés,
ESTE : Camino Piblico de Molina a Parque Inglés.
SUR : Rio Claro. J

OESTE : Alejandro Dusaillant separado por cierro.

2) El Bolsén

- Area 4 Sector El1 Bolsén: Con una superficie de 3,71 Has. (Tres
coma setenta y un hectareas), gque deslinda:

NORTE H Propiedad Fiscal Lote E.
ESTE : Propledad Fiscal Lote E.
SUR H Rio Claro.

OESTE H Propiedad Fiscal Lote E.

2.- La presente concesidén onerosa se
otorga por un plazo de 25 (veinticinco) afios, contado desde la fecha
de suscripecidén del contrato de concesién.

3.- La sociedad adjudicataria quedaré&
obligada a destinar el inmueble fiscal adjudicado para implementar
el proyecto denominado ™“Waldokko <Concesién Onerosa de Unidad 2
Parque Nacional Radal Siete Tazas”, el cual formara parte del
contrato ¥ deberd ser protocolizado a la firma de la escritura
ptiblica correspondiente.,




‘ 4.- La Consultora Valdokko SpA, pagard una
renta cencesional de U.F. 645 (Seiscientas cuarenta y ¢inco Unidades

dg Fomepto), Segln lo dispuesto en el ndmero 23 de las Bases de 1la
Licitacidn y la oferta presentada.

5.- La renta concesional debers ser pagada
al contado, en pesos, por afio anticipado, seglin la equivalencia de
la Unidad de Fomento al dia de su pago efectivo, debiéndose pagar la
primera de las rentas concesionales al momento de sugeribirse el
Contrato Concesional y las restantes dentro de los 10 primeros dias
del primer mes de cada afio contractual. El incumplimiento en el pagao
de la primera renta concesional dara lugar a que se deje sin efecto

la concesidén y se haga efectivo el documento de garantia de seriedad
a la oferta.

5.1.- El Concesionario, en caso alguno
podra proponer que se impute come abono al pago de 1a renta
concesional, el monto de 1la garantia de seriedad de la oferta
acompanada.

5.2.- El incumplimiento del pago oportuno
de la renta concesional, dard derecho al Ministerio de Bienes
Nacionales para cobrar al concesionario el interés miximo que la ley
permite estipular para operaciones reajustables, sobre el total de
la renta insoluta y hasta la fecha de pago efectivo, sin perjuicio
del reajuste gque proceda por la variacién de la U.F., ellec a contar
del dfa 11 del perfodo de pago correspondiente.

6.~ Sin perijuicio de ilo sefialado
precedentemente, en casc que el concesionario se encuentre en mora
en el pago de la renta concesional anual, el Ministerio de Bienes
Nacionales podrd declarar extinguida la concesidn, segin lo
establecido en el nimero 37 de las Bases Administrativas de la
Licitacién.

7.- La entrega formal y material del
inmueble objeto de la concesién, se realizar& en el mismo acto de
suscripeidén del contrato respectivo, en el cual el representante
habilitado de la concesionaria tendrd por recibido expresamente
dicho inmueble, para todos los efectos.

8.~ El inmueble fiscal se ¢oncesiona como
especie o cuerpo cierto, en el estado en que se encuentra, con todos
sus derechos, usos, costumbres y servidumbres activas Y pasivas,

9.- El Fisco no responderi de ocupaciones
pPor parte de terceros que afecten al inmueble fiscal, siendo de
responsabilidad del Concesionario su desocupacidén, renunciando desde
ya a cualguiera reclamacién o acecidn en contra del Fisco por esta
causa, sin perjuicio de la colaboracién gue el Ministerio de Bienes
Nacionales pueda prestar para estos efectos.

10.~ El Contrato incorporard las Bases de
Licitacién con todos sus Anexos y Circulares Aclaratorias. En caso
de discrepancia o contradiccién entre tales documentos, primard en
primer lugar 1o establecido en el Contrato y en segundo lugar lo
establecido en las Bases de Licitacién, sus BAnexos y Circulares
Aclaratorias.,

11.~ El Concesionario podrd transferir la
concesi6n como un todo, comprendiendo todos los derechos vy
obligaciones que emanen del Contrato de Concesién. Dicha
transferencia s6lo podréda hacerse a una persona juridica de
nacionalidad chilena, en los términos previstos en el articulo 62 A
del D.L. 1939, de 1977.




12.- La B8ociedad Concesionaria asume la
total responsabilidad técnica, econémica y financiera del
emprandimiento vy la totalidad de los riesgos asociades.
Consecuentemente, todo dato o informacién suministrada en las Bases
de Licitacién reviste cardcter meramente informativo, no asumiendo
el Ministerio de Bienes Nacionales responsabilidad alguna respecto
de los mismos.

13.- La BSociedad Concesionaria tiene la
cbligacidén de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que, conforme a la legislacién vigente, sean

necesarios para el desarrollo del proyecto.

14.- Cuando las leyes o reglamentos exijan
como reguisito ser propietario del terreno en que recae la
concesién, la Sociedad Concesionaria podrad solicitar los permisos,
la aprobacién de los planes de manejo y la asistencia técnica y
crediticia que se requieran para construir o realizar en el inmueble
concesionado, las inversiones necesarias para el cumplimiento del
proyecto aprobado,

15.- De acuerdo a 1lo informado por la
Oficina Regional del Maule de la Corporacién Nacional Forestal
(CONAF), en Oficio ORD. N° 115/2017 de 24 de abril de 2017, en
conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 del D.L. N° 1939, de
1977, la concesionaria, atendida la caracteristica del inmueble que
se concesiona, tiene obligaciones de indole forestal como de
proteccién de terrenos, toda vez que conforme a andlisis efectuado a
imagenes de satélite, el inmueble signado Unidad 2: Siete Tazas y
Pargue Inglés, sustenta la presencia de bosgue nativo, seglin 1lo
estipula la legislacién forestal vigente. Respecto del Lote Area 4,
El Bolsén, de 3,71 Ha. no existen obligacicnes de indole forestal
como de proteccién y/o recuperacién de terrenos.

Asimismo, mediante Oficio Ord. N° 560/2017
de 24 de mayo de 2017, el Director Regional {(TYP), del Servicio
Agricola y Ganadero de la Regién del Maule, ha informade que la
Unidad 2 Siete Tazas, Parque Ingles y El Bolsén, se encuentra afecta
a prohibiciones y obligaciones tanto de indole forestal como de
proteccidén o recuperacién de terrenos, en especial a las siguientes
prohibiciones: a) Vaciar o depositar basuras, productos quimicos,
desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen en 1o0s
gistemas hidricos o en lugares no habilitados para el efecto; b)
Ingresar a ellas sin autorizacién o sin haber pagado el derecho a
ingreso; c) Pernoctar, merendar, encender fuego o transitar en los
lugares © sitios gque no se encuentren expresamente habilitados o
autorizados para ello; d) Destruir o dafiar bienes culturales, asi
como su transporte, tenencia y comercializacién; e) Ejecutar
cualquier otra accidén contraria a los objetivos de la categoria o
unidad de manejo respectiva; f) Remover o extraer suelo, hojarasca,
humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra; g) Intimidar, capturar,
sacar o dar muerte a ejemplares de la fauna; h) Cortar, arrancar,
sacar, extraer o mutilar ejemplares de la flora; i) Destruir nidos,
lugares de reproduccién o crianza o ejecutar acciones que
interfieran o impidan el cumplimiento del ciclo de reproduccién de
las especiesz de fauna; j) Recolectar huevos, semillas o frutos; k)
Introducir ejemplares de flora y fauna ajenos al manejo de la unidad
respectiva; 1)} Provocar contaminacidn aciistica o visual.

16.- Mediante Oficioc Pdblice N° F-837 de
fecha 19 de Jjunioc de 2018, bajo el N° 19%3/2018, la Direccidn de
Fronteras y Limites del Estado autorizé la presente concesién, por
lo que la concesicnaria deberd ajustarse a las normas, preceptos,
prohibicicnes y limitaciones contenidas en las leyves y reglamentos




.

que rigen las zonas fronterizas del pais, debiendo ademéds aceptar el
uso total o parcial del inmueble, de acuerdo a las directrices que
formule dicha Direccién, respecto de las medidas generales o

especiales tendientes a consolidar 1la politica territorial del
Supremo Gobierno.

17.- La Sociedad Concesionaria seré&
responsable por el terrenc fiscal concesionado, velando por su
cuidado durante todo el plazo de la concesidn.

18.- La Sociedad Concesionaria entendersa
que toda la informacién entregada al Ministerio, como asimismo, la
que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y sus
Anexos, son y serdn fiel expresién de la verdad, estando en pleno
conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informacién
entreqgada, o de la que en el futuro entregue, se harén efectivas las
responsabilidades penales y civiles gue en derecho correspondan, sin
perjuicio de la posibilidad de poner término a la concesién por
incumplimiento grave de las obligaciones de la Concesionaria.

19.- El Concesionario desarrollara el
Proyecto y en general las Inversiones que deba efectuar en el Parque
Radal Siete Tazas como una persona diligente y prudente, vy en
concordancia con las mejores précticas y politicas de un gestor de
este tipo de proyectos e inversiones.

20.- La Sociedad Concesiocnaria es
responsable del funcionamiente, financiamiento, instalacidn v
ejecucidn de las obras, asi como de la obtencidén de los permisos
necesarios, debiende mantener las instalaciones durante todo el
plazo de la concesién en conformidad con lo gque se establezca en el
contrato,.

21.- Ademds de las obligacicnes contenidas
en el Decreto Ley N° 1939 de 1977, sus modificaciones y la
legislacién aplicable, la Sociedad Concesionaria se obligard a lo
siguiente: '

21.1, Obligacién de notificar al
Ministerio de Bienes Nacicnales: El1 Concesionario se obliga a dar
inmediata notificacién escrita al Ministerio de Bienes Nacionales de
los siguientes hechos:

21.1.1.~ El comienzo de cualguier disputa
O proceso con cualquier autoridad gubernamental en relacién al
inmueble o terreno concesicnado;

21.1.2.- Cualguier 1litigio o reclamo,
disputas o acciones, gue se entablen con relacidén al inmueble o
terrenc concesionado y los derechos que el Fisco tiene sobre el
mismo;

21.1.3.~ La ocurrencia de cualquier
incidente o situacién que afecte o pudiera afectar la capacidad del
concesionario para operar y mantener el inmueble objeto de este
Contrato;

21,1.4.- La ocurrencia de cualquier hecho
¢ circunstancia que haga imposible, para el concesionario, el
cumplimiente de las obligaciones que le impone el presente Contrato
de concesion.

21.2.- Otras obligaciones especificas del
Concesiconario: Sin perjuicio de 1las obligaciones establecidas
anteriormente, la Scociedad Concesionaria queda sujeta, ademis, a las
siguientes obligaciones:
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21.2.1.- La Sociedad Concesionaria, debera
entregar anualmente, durante todec el periodo de la concesién una
"Peclaracién Jurada de Uso”, cuyo formulario serd entregade por la
Seremi respectiva y a través de la cual informari al Ministerio de
Bienes Nacicnales sobre el estado y uso del inmueble concesicnado.

21.2.2.- La Sociedad Concesionaria debera
financiar un programa de reinversiones en el &rea protegida por
montos minimos equivalentes a un porcentaje sobre las ventas brutas
anuales del provecto.

21.2.2,1.- Este programa serd ejecutado en
coordinacidén con la administracién del Parque para labores de
conservacidn de biodiversidad y administracién del Parque Nacional.
El fondo sefialado serd gestionado por medio del financiamiento de un
plan anual de trabajo elaborado por la institucién a carge de 1la
administracién de las 4reas silvestres protegidas en coordinacidn
con el concesionario, dque ser§ presentado en diciembre de cada afio.

21.2.2.2,- La institucién encargada de la
administracién de las A&reas protegidas gestionard los recursos
referidos en el punto anterior en el marco de un plan de accidén que
deberéd socializar tanto con el Concesionaric como con la Mesa
Técnica Regional del Parque Nacional Radal Siete Tazas.

21.2.2.3.- Los recursos deberéan Ser
destinados exclusivamente a la ejecucién de obras y accicnes que
beneficien directamente al Pargque Nacional Radal Siente Tazas, tales
come la contratacidn de la auditoria de monitoreo de impactos del
uso publico, acciones de restauwracidn ambiental, capacitaciones al
personal del Parque Nacional Radal Siete Tazas, mantencidn y
habilitacién de nueva infraestructura, mantencién de senderos o
seflalética, adgquisicién de maquinarias, contrecl de especies
invasoras, mejoras para la administracién, entre otras obras vy
acciones que se prioricen.

21.2.2.4.- En ningdn casc, el fondc antes
referido se destinard a la mantencidn de infraestructura al interior
de los sitios de concesién o de la que el concesionarioc deberé
mantener, lo cual se entiende como responsabilidad exclusiva del
concesionario.

21.2.2.5.- La contratacién de empresas
externas al concesionario en temas de auditoria, restauracién vy
habilitacidén de infraestructura, se deberad realizar en coordinacidn
con la institueidén encargada de la administracidén de las A&areas
protegidas.

21.2.2.6.- El Concesionaric deberda contar
con un sistema de registro permanente de las ventas y otros ingresos
del Proyecto, tantoc de las operaciones del propio concesionario como
las de otros empresarios y operadores turisticos que participen del
Proyecto. El registro podr&d ser auditade cuande la institucidn
fiscalizadora lo estime conveniente. Asimisme, el Concesionario
deberd incluir en su informe anual de gestién un detalle de todos
los ingrescos percibidos anualmente y los costos operaciconales en
marco del Proyecto.

21.2.2.7.- Los montos minimos a financiar
a través de este programa de reinversiones serdn para la Unidad 2:
el 7,0% de las ventas brutas anuales.

21.2,2.8.- En la materializacidn de estas
inversiones el Concesionario debera actuar como una persona
diligente. Al término de cada afic contractual, el concesionario
deberid acreditar gue ha dado cumplimientc & lo sefialado en esta
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clausula, acompafiando un informe gue dé cuenta de la inversidn
realizada en el respetive afio contractual Y un informe de la entidad

administradora del Parque, acerca del cumplimiento de esta
obligacidén.

. 21.2.3.- Todos los gastos que provengan de
reparaciones, conservacidn, ejecucidn de obras Y pagos de servicios,

tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono,
gas, y otros a gue esté afecto el bien entregado en concesidn, seran
de cargo exclusivo del concesionario, y en especial, la mantencién Yy
conservacidén del terreno existente.

21.2.4.~ El1 Concesionario debera tomar
todas las precauciones para evitar dafos a los usuarios vy
visitantes, terceros, personal, propiedades fiscales colindantes o
de terceros y al medio ambiente durante la construececién vy
explotacién del proyecto. Todo dafio, de cualquier naturaleza, gue
con motivo de la ejecucidén de las obras Yy de su explotacién, se
cause a los usuarios, a los visitantes, a terceros, al personal gque
trabaje en el terreno o preste servicios, a la propiedad fiscal o
privada y al medio ambiente, serd de exclusiva responsabilidad del
concesionario.

21.2.5.~ El Concesionario deberd, en todo
momento, respetar las normas de uso establecidas en el Plan de
Manejo vigente del &rea silvestre protegida y las restricciones de
uso establecidas en el Estudic de Intensidad de Uso PUblico.

21.2.6.~ Durante ia Concesidn, el
concesionario queda obligado a comunicar a 1la institucién
fiscalizadora cualquier propuesta de cambio en la propiedad de 1los
derechos del concesionario que implique modificaciones en el control
de su administracién.

21.2.7.- El1 concesionario deberd hacerse
cargo del retiro de basuras y residuos generados dentro de las &reas
de concesidn y del traslado de los mismos hacia las zonas de acopio
correspondientes a la localizacién geografica del Parque,
especificando las medidas de mitigacién para temporada alta, cuando
se generan grandes cantidades de residuos.

21.2.8.- El Concesionario deberd proveer vy
mantener operativos todos los elementos de sefializacién dentro del
Area de Concesién, que sean necesarios y estén asociados a la
explotacién de la obra y a la operacién del proyecto. Para la
adecuada prestacién de este servicio, los elementos de sehalética
deberédn ser previamente aprobados por el organismo fiscalizador.
Para esto, se le entregarén al Concesionario las especificaciones
técnicas de construccién y mantenimiento que debe utilizar para
realizar esta labor.

21.2.9.- El Concesionario deberi prestar
el servicio de informacién en tiempo real a los visitantes del
Parque Nacional Radal Siete Tazas, de manera que se entregue
informacidén oportuna, clara y continua. Este servicio estara
integrado al menos por un $Sitio Web, tal comc se describe en el
articulo siguiente.

21.2.10.- Sitio Wek: El concesionario
debera habilitar, operar y mantener, en cardcter permanente durante
las 24 horas del dia, todos los dias del afio, un sitio Web que
entregue informacién continua y actualizada de 1la concesidn,
indicando al menos sus principales caracteristicas; organizacién,
los servicios comerciales Yy sus operadores, horarios de
funcionamiento, tarifas asociadas, informacién de actividades
turisticas, operadores gque trabajan en el A&rea, reglamento del
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Parque, un planc de accesc al Parque y un plano del interior del
mismoe que indique claramente la distribucidn de los atractivos Yy
servicios turisticos, ademias de teléfono y correo electrédnico de
contacto con el centro de Consultas, Reclamos y Sugerencias de los
Usuarics que el concesionario deberd implementar. Se debe
implementar al menos una versién en castellanc y otra en inglés del
sitio. La propuesta asociada al sitio Web, deberd ser presentada
ante el Ministerio de Bienes Nacionales para su evaluacién conjunta
con la Subsecretaria de Turismo,

21.2.1%1.- El Concesionario debera
presentar una propuesta del Sitic Web dentro del plazo de 60 dias
corridos contades desde la fecha de inicio del plazo de la concesién
sefialado en las Bases de la Licitacién; si el Ministerio de Bienes
Nacionales no responde o no hace ocbservaciones en un plazo de 60
(sesenta) dias desde su presentacién, se entenderd por aprobado el
disefio, Si el Ministerio de Bienes Nacionales efectuase
observaciones a dichos antecedentes, el concesionaric tendrd un
plazo méximo de 30 (veinte) dias contades desde la notificacién de
las observaciones, para efectuar las correcciones y hacer entrega
del nuevo disefio del Sitio Web a la institucién fiscalizadora para
su aprobacidn.

21.2.12~ El Concesionario serd responsable
de establecer las medidas de control y seguridad en lo que atafie a
sus obligaciones, c¢omo ejecutor de los servicios bédsicos definidos
para la concesién. Asimismo, deberd mantener expedita y segura la
circulacién peatonal y vehicular a través de las obras otorgadas en
concesién, por otro lado, deberd mantener operativo un sistema de
retroalimentacidn y tratamiento de los reclamcs.

21.2.13.- FEl1 concesionario deberi contax
con un Plan de Prevencidén de Riesgos, Evacuacién y Emergencias,
debido a que el &Area se encuentra ubicada en una zona remota, el que
serd evaluado en el contexto del Sistema de Evaluacién de Impacto
Ambiental. 8in perjuicio de lo anterior, dicho Plan debera ser
validado por la oficina regional de la ONEMI y la administracién de
la CONAF o de la entidad administradora del Parque.

21.2.13,1.- Para implementar el Plan se
deberd establecer una estrecha c¢omunicacién y coordinacién con el
organismo encargado de la administracién del &drea silvestre,
Bomberos, Carabineros, Cuerpoc de Socorro Andino y otres Servicios
Piklicos, de manera de coordinar asistencia mutua en la respuesta de
las emergencias Y un conocimiento actualizado de las
responsabilidades de cada organizacién en el caso que tuvieran que
responder ante una emergencia.

21.2.14.- Respecto del monitoreo e
implementacidén del estudio de intensidad de uso plblico, como medio
para medir el progreso hacia los objetivos fijados para la
conservacién en el Parque Nacional, se establece como una de 1las
obligaciones del concesionario el monitoreo e implementacién, de ser
necesario, de las medidas propuestas en el Estudio de Intensidad de
Uso Pliblico en los sectores que le fueron concesionados, yva sea en
el contexto del contrato o de la evaluacidn ambiental del proyecto.

21.2.14,1.- El monitoreo de los
indicadores cambiard si los impactos de perturbacién cambian dentro
de un ASP en particular, por lo tanto, los indicadores seleccionados
pueden cambiar a lo largo del tiempo y deberdn ser revisados y
acordados con la institucién encargada de la administracién de las
dreas protegidas,
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21.2,14.2.« El detalle de estas medidas se
éncuentra en el documente “Estudio para la intensidad de uso publico

e infraestructura piblica para el Parque Nacional Radal Siete
Tazas".

22.- El Concesionario quedard facultado
para efectuar cobros por la totalidad de productos y servicios
turisticos ofertados al interior del Area concesionada con excepcidén
de todo aquello que se establece como infraestructura piblica de
circulacién, trénsito y bafios publicos. Los productos y servicios a
ofrecer por el Concesionario deber&n quedar individualizados en su
Oferta, 3junto con las tarifas referenciales asociadas a cada
producto y/o servicio.

23.- El1 Concesicnarioc no podré realizar
cobros por el acceso al Parque Na¢ional Radal Siete Tazas ni por el
transito de visitantes a través de éste, velando por el libre acceso
ciudadano a las areas silvestres protegidas del Estado.

24.- El Concesionaric no podrd realizar
cobros por el uso de estacionamientos habilitados c¢on fondos
pliblicos con excepeién de aquellos estacionamientos ubicados dentro
de las zonas de alojamiento turistico que hayan sido concesionadas.

25.- No podrd realizar cobros por el uso
de la infraestructura habilitada con fondos ptiblicos gue se le exige
al  Concesionario mantener en &ptimo estado de higiene vy
funcionamiento, con excepcién de agquellos que se especifican.

26.- El concesionario deberi considerar
una exencién de pago a las siguientes personas o bajo las
circunstancias que se indican a continuacién:

26.1.- Dentro de sus posibilidades, el
concesionario colaborard con las labores de la institucién encargada
de la administracién de las &reas protegidas en cuanto a traslado de
materiales y edquipamiento utilizado como parte de 1la operacién
normal de esgsta dltima.

26.2.- Exencidn, entre lunes y jueves, en
temporada baja, del pago a los campings y sus instalaciones para
nifios/as y jévenes de las escuelas y liceos que formen parte de
programas formales de trabajo de los municipios de Molina y Rio
Claro, para el estimulo a los deportes, actividades ambientales Y
actividades de montafia. En ningin caso el nlGmeroc +total de
beneficiarios de esta exencién podr& superar las cincuenta (50)
personas al afio.

26.3.~ Exencidn del pago a los campings y
refugios y sus instalaciones para Guarda Parques vy el personal de la
institucidn gue administra el Parque Nacional siempre y cuando se
encuentren realizando actividades relacionadas con patrullaje,
control de especies, investigacién o cualgquier otra gue guarde
relacidén con la administracién de la unidad.

27.~ El1 Concesionario podr& considerar
otras exenciones de pago gue estime apropiadas, asi como podra
establecer sistemas de tarificacién diferenciada por los servicios
gue ofrezca.

28.~- El Concesionario podrd desarrollar
dentro del plazo de c¢oncesién, nuevas actividades o proyectos
adicionales al comprometide, los que deber&n ser compatibles con el
proyecto original y con las obligaciones asumidas en el contrato
concesional, dando cumplimiento a la legislaci6én vigente para
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desarrollar dichas actividades, comunicando oportunamente de ello y
contande con la evaluacién favorable del Ministerio de Bienes
Nacionales y CONAF o de la entidad administradora del Parque.

29.- El1 concesionario podrd contratar con
terceros, bajo su exclugiva cuenta y riesgo, los servicios que
estime necesarios para la ejecucidén y desarrollo del proyecto
ofrecido,

No obstante lo anterior, para los efectos
del cumplimiento del contrato de concesifn, el concesionario serad el
inico responsable ante el Ministerio de Bienes Nacionales del
cumplimiento de las obligaciones contraidas.

30.- Para todos los efectos legales, el
concesionario tendrd la responsabilidad total y exclusiva de su
condicidén de empleador con todos sus trabajadores, asi comoc las que
derivaren de las obligaciones de los terceros con gue haya
contratado. El concesionario gquedard especialmente sujeto a las
disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo, asi como las
leyes y reglamentos sobre prevencién de riesgos que sean aplicables
a la ejecucidn del proyecto.

31.- Al término de la c¢oncesidn, los
equipos, infraestructura y mejoras gue introduzca, construya o
instale la Sociedad Concesionaria, asi como los nuevos elementos que
incorpore para su mantenimiento, perteneceridn exclusivamente al
Fisco de Chile, asi mismo todas las construcciones e inmuebles que
se lleven a cabo con el obhjetc de dar cumplimiento al contrato de
concesién pasaran al término de este al dominic del Fisco de Chile,
sin derechc a indemnizacidn o pago alguno para la Ceoncesionaria. Lo
anterior, sin perjuicio del deterioro ordinario o desgaste natural
por el transcurso del tiempo y el uso legitimo, que aquellas
pudieran experimentar.

En consecuencia, estas obras ¥
construcciones no podrdn ser sujetas a gravamenes ni limitacidén de
ninguna especie, ni podrdn ser otorgadas como garantia frente a
terceros por parte de la concesionaria.

32.~« La Concesionaria se cbliga a realizar
el mantenimiento y reparacidon de todas las construcciones e
instalaciones anexas y conexas de la concesién, y a mantenerlas en
Optimas condiciones de uso y funcionamiento hasta el término de la
misma, siendo de su cargo todes los gastos que se requieran para
estos efectos. Anualmente, el Ministerio revisard el estade de las
construcciones e instalaciones y en caso de ser necesario la
concesicnaria deberd realizar las labores de mantenimiento vy
reparacién que se indiquen por escrito. La infraestructura a
mantener en cada unidad de concesidén se especifica en el punto 2 de
las Bases Técnicas.

32.1.- Les materiales que se usardn en las
reparaciones y mantenimientc, deberdn ser de la misma calidad de los
utilizados y aprobados en la etapa de construccién. El Ministerio y
el Servicio a cargo de la administracién del Parque Nacicnal podrén
inspeccionar y contreolar, por intermedio de su personal, cualgquier
servicio, material o partida gue haya de proveerse para la ejecucién
de obras, reparaciones y terminaciones que correspondan.

32,2.- La Concesionaria no podrda efectuar
ninguna adic¢idén en las cbras concluidas, sin previa autorizacién del
Ministerio, el que antes de pronunciarse solicitard un informe a la
institucidn a cargo de la administracidn del Parque Nacicnal.
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33.- El Ministerio de Bienes Nacionales
controlard el fiel cumplimiento del Contrato concesional en todos
sus aspectos, incluyendo lo referido a la inversién anual en el PN
Rada% Siete Tazas. El Ministerio de Bienes Nacionales podrd realizar
las inspecciones que estime pertinentes y recabar de la Sociedad
Concesionaria toda informacidn que resulte relevante para 1la
ejecucién de la funcién fiscalizadora, sin limitacidn alguna, segin
el formato, oportunidad y los medios técnicos que determine el
Ministerio de Bienes Nacicnales.

34.- Cualquier incumplimiento o
cumplimiento parcial de los requerimientos formulados por Ministerio
de Bienes Nacionales, lo facultard para aplicar la correspondiente
muzlta gque se establezca en el Contrato, en relacién a la Seccidn 36
de las Bases de Licitacién,

35.- En virtud de lo dispuesto en el
articulo 33 del Decretoc N° 50 de 2011, del Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo, que aprueba el Reglamentc que fija procedimiento
para otorgamiento de Concesiones Turisticas en Areas Silvestres
Protegidas del Estado, el Ministerio de Bienes Nacionales padré
consultar, en el ejercicic de sus atribuciones propias, a la
autoridad encargada de la administracién de las Areas Silvestres
Protegidas del Estado, sin perjuicic de lasg atribuciones que a esta
iltima le corresponden para fiscalizar el cumplimiento del Plan de
Manejo del Parque Nacional Radal Siete Tazas, con relacién a la
concesidn,

36.- La fiscalizacién del cumplimiento del
Plan de Manejo del Parque Nacional Radal Siete Tazas por parte de la
Administradora del Pargue, de acuerdo a lo establecido en el ndmero
anterior, se efectuard de la siguiente forma:

36.1.- Anunalmente, en el Area concesionada
Y sectores del Parque Nacicnal en los que el Concesionario
desarrolle sus actividades, se llevard a cabo un programa de
monitoreo de los impactos del uso turistico; del cumplimiento de la
ocupacidén mé&xima y constructibilidad permitida y de la adopcién de
las medidas de prevencién y reparacién de impactos definidos para
cada sitio.

36.2,- La metodoleocgia para efectuar el
programa de monitoreo y los indicadores de impacto de uso turistico,
las condiciones de ocupacién y constructibilidad permitidas y las
medidas de prevencidén y reparacidén de impactos ambientales para cada
sitio, se encuentran definides en el documento “Estudioc de
Intensidad de Usc Pdblico del Parque Nacional Radal Siete Tazas”,
acompafiado en el Anexo N° 12 de las Bases de Licitacién.

37.- La fiscalizacién indicada en el
nimero anterior podré efectuarla directamente la autoridad encargada
de la administracién del Parque Nacional o efectuarla a través de un
tercero, ya sea contratando directamente sus servicios o a través de
una licitacién piblica ¢ privada. Si la referida fiscalizacidén la
hace un tercero diferente al administrador del Pargque, este deberé
ejercer sus funciaones por periodos de 5 afios.

3B.- Una vez efectuado el monitorea, y en
el evento de haberse producido impactos negativeos o no cumplirse las
condiciones de ocupacién y constructibilidad permitidas y/o las
medidas de prevenciéin y reparacién definidas para cada sitioc, se
evacuard un informe en el que se indicardn las acciones correctivas
para mitigar y compensar los efectos perjudiciales causados.

%
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3%.- El Concesionario deberé entregar al
Ministerio de Bienes Nacionales, con copia al organismo encargado de
la adminigtracion de las &reas silvestres protegidas, un Informe
Anunal sobre el desarrcllo y ejecucidn del Proyecto y sobre el
cumplimiento de la normativa ambiental, sanitaria y municipal, a
partir del segundo afioc desde la suscripcién de los respectivos
contratos de concesidén y hasta la ejecucién total del proyecto
ofertado de acuerdo al desarrollo comprometido en la carta Gantt del
Proyecto. Este informe no podrd ser enviado en una fecha posterior a
90 dias contados desde el 31 de diciembre.

40.- El Concesionario debera adjuntar al
informe anual sobre el desarrollo y ejecucién del Proyecto 1los
antecedentes financieros y contables que acrediten la inversién
realizada en el plazo propuesto, asi como también los ingresos vy
gastos derivados de las operaciones del Concesionario y las empresas
u operadores turisticos que participen de la ejecucién del Proyecto,
debiendo acompafiar la documentacién de respaldo que corresponda.

41.- El1 Informe Anual contemplarad, al
menos, los siguientes puntos en su primer capitulo:

41.1.- Estados financieros anuales del
Concesionario al 31 de diciembre de cada afio, dentro del plazo de 90
(noventa) dias contados desde la fecha antes sefialada. Los estados
financieros anuales deberdn entregarse totalmente auditados al 31 de

diciembre.

41.2.- Ingresos del concesionario
percibidos por los servicios comerciales y su desglose por cada uno
de ellos,

41.3.- Costos totales de operacién vy

mantencién en que haya incurrido el concesionario para la
presentacién de los servicios y su desglose por cada uno de ellos,
debidamente justificados.

41.4.- Tarifas de los servicios ofrecidos.

41.5.- Informacién anual acerca de los
accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales que hayan
afectado a los trabajadores gue ejecutan obras o actividades del
contrato, dentro del Area de Concesién, en conformidad con el DS
N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo, que aprueba el Reglamento
sobre Prevencién de Riesgos Profesionales.

41.6.- Entregar, a requerimiento del
Ministeric de Bienes Nacionales y/o del organismo administrador de
las 4reas silvestres protegidas del Estado, informacién de 1los
subcontratos que haya celebrado para la ejecucién de la cbra y la
prestacién del servicio y acquella informacién cierta relativa a su
contabilidad, gestidén empresarial y sistemas de atencién a usuarios,
a objeto de verificar la buena marcha de la concesién y el debido
cumplimento de las obligaciones del concesionario

41.7.- Ejecucidn de inversiones.
Detallando las inversiones realizadas durante el afio del informe
anual, su monto y descripcidén detallada en caso de que se trate de
obras dentro del Parque

42.- En un segunde capitule el Informe
Anual entregard informacidén acerca del impacto que ha generado el
proyecto turistico, por lo que debera incorporar:

42.1.~ Nivel de ocupacidn turistica.
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42,2,- Tratamiento de reclamos V4
retroalimentacién con el cliente.

42.3.- Generacién de empleos directos,

Capacitaciones realizadas a los recursos
humanos locales.

42.4.- Medidas preventivas y otras medidas
adoptadas que mejoren la calidad del servicio.

42.5.- Medidas de tratamiento de aguas
servidas.

42.6.- Medidas de gestidén de los residuos
s6lidos.

42,.7.- Medidas de proteccidn del
patrimonio natural y cultural,

42.8.-Medidas de monitoreo del Estudio de
Intensidad de Uso Pdblico

42.9.~ Otros gque el concesionario estime
conveniente,

43.- 8in perjuicio de 1lo sefialado, el
Ministerio de Bienes Nacionales pedra requerir en cualquier
oportunidad un informe actualizado sobre las materias propias de la
concesidén, como, asimismo, estard facultado para efectuar en
cualquier momento 1las fiscalizaciones y auditorias técnicas que
considere convenientes para verificar la veracidad de la informacitn
entregada.

Se entiende que todo lo declarado
precedentemente es sin perjuicio del edjercicio de las potestades
legales de la institucién encargada de la administracién de las
dreas silvestres protegidas del Estado.

44.- El1 extracto del Decretoc que dispone
la adjudicacién de la concesifén, deberd publicarse en el Diario
Oficial, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de su
dictacién. '

45.- El decreto gue dispone la
adjudicacién de la concesifn, se notificard a todos los oferentes
por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la
regién del Maule, mediante carta certificada, dentro del plazo de 5
dias hdbiles contado desde la fecha de su dictacién, para los
efectos de iniciar las gestiones necesarias para suscribir el
respectivo Contrato de Concesién. Dicha notificacién se entendera
practicada desde el tercer dia siguiente hédbil a su recepcidn en la
oficina de correos correspondiente.

46.- La Minuta del Contrato de Concesién
serd redactada por un abogado de la Divisién Juridica del Ministerio
de Bienes Nacionales, y la escritura piblica del Contrato de
Concesifn deberd ser firmada por el Secretario Regional Ministerial
de Bienes Nacionales de la Regidn del Maule en representacién del
Fisco-Ministerio de Bienes Nacionales y, por el representante legal
del Concesionario, dentro del plazo de 30 dias contado desde 1la
fecha de la publicacién del extracto del decreto de adjudicacién.

Dicho Contrato de Concesidn se regird por
la normativa contenida en el D.L. N° 1.939 de 1977, por las Bases de
la Licitaecién, por el decreto que dispone la adjudicacién de 1la
concesién y, demds disposiciones legales gue le sean aplicables.
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El Contratoc deberd otorgarse por escritura
piblica en la notarfa designada por el Ministerio de Bienes
Nacionales. Todos los costos asociados al mismo serdn de exclusivo
cargo del adjudicatario.

47.- Buscrito el Contrato de Concesién,
éste deberd ser aprobadc mediante ¢l acto administrativo
correspondiente.

48.- Una vez que se encuentre totalmente
tramitade el acte administrativo que aprueba el contrato referido,
el adjudicatario deberd inscribir en el Registro de Hipotecas vy
Gravamenes del Conservador de Bienes Raices respectivo, la escritura
piblica de concesién, asi como también anotard ésta al margen de la
inscripcién de dominio del respective predio, todo elle dentro del
plazo de sesenta {60) dias contados desde la fecha de la
notificacidén del decreto aprobatoric del contrato, la que se
efectuara por carta certificada y que se entenderd practicada desde
el tercer dia hébil siguiente a su recepcién en la oficina de
correes ¢orrespondiente.

49.- E1 adjudicatario deberd entregar
copia de la escritura, inscripcidén y certificacidén de la anotacién
marginal, para su archivo en el Ministerio de Bienes Nacionales.

50.- El incunplimiento por parte del
adjudicatario de la obligacién sefialada en los niimeros 46 y 48 ser4
declarado por el Ministerio mediante decreto vy permitird que se deje
sin efecto la adjudicacidén, haciendo efective el documento de
garantia de seriedad de 1la oferta. El Ministerio de Bienes
Nacionales podrid adjudicar a la segqunda mejor oferta calificada, o
bien, declarar desierta 1la licitacidén, seglin convenga a los
intereses fiscales, mediante el acto administrativo correspondiente.

51.- El documento de garantia de seriedad
de la coferta de concesién, le serd devuelta al adjudicataric dentro
de los dquince (15) dias siguientes a la fecha de la recepcidn
conforme por parte del Ministerio de Bienes Nacionales de la copia
de la inscripcidén de la concesidn en el Registro de Hipotecas vy
Gravamenes del Conservador de Bienes Raices competente y copia de la
inscripcidén de dominic fiscal con la respectiva anotacién al margen
del contrato de concesién. Lo anterior, se aplicarid en el evento de
que el Ministerio de Bienes Nacionales no haya ejercido su derecho a
ejecutar esta garantia.

52.- El adjudicatario tiene la obkligacidn
de renovar el documento de garantia antes seflalado con a lo menos
quince (15) dias hdbiles de anticipacién a la fecha de su
vencimiento, y asi sucesivamente hasta la recepcidn conforme por
parte del Ministeric de Bienes Nacionales de una copia de la
inscripcidén de dominioc del inmueble fiscal con su respectiva
anctacidén marginal. El incumplimiento de esta obligacién daréa
derecho al Ministerio de Bienes Nacionales para hacer efectiva la
garantia.

53.~ Cuando el adjudicatario haya
incurrido en cualguiera de las siguientes conductas, el Ministerio
de Bienes Nacionales tendr& derecho a hacer efectiva la garantia de
seriedad de 1la oferta, sin necesidad de falloc Jjudicial o
autorizacidén previa del oferente o adjudicatario, segin sea el caso:

§3.1.- Hacer en cualquiera de los
documentos contenidos en su oferta, una declaracit6n falsa respecto
de un hecho relevante o incurrir en una conducta gque sea contraria a
cualgquier declaracién contenida en los documentos de la oferta.
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‘ 53.2.- No constituir la So¢iedad
Concesionaria, si corresponde.

53.3.- No concurrir a la suscripcién del
contrato’ Y no efectuar la inscripcién Yy anotacién en los plazos
establecidos en las Bases de la Licitacion.

33.4.- En el evento qgue no se renovaren
oportunamente las boletas de garantia.

' 53.5.- Por retirar la Oferta mientras ésta
permanezca vigente en conformidad a las Bases de la Licitacién.

. 53.6.- Incurrir en cualquier otro
incumplimiento de las obligaciones relevantes establecidas en las
Bases de la Licitacién,

54.- Lo anterior es sin perjuicio del
derecho del Ministeric de Bienes Nacionales a determinar 1la
inmediata exclusidén del oferente, y del derecho del Ministerio de
Bienes Nacionales a perseguir el pago de las demds indemnizaciones
que procedan en contra del adjudicatario, en caso que los perjuiciocs
directos efectivamente experimentados excedan al monto de la
garantia de seriedad de la oferta, quedando el Ministerio de Bienes
Nacionales 1liberado para adjudicar la oferta al segundo oferente
mejor evaluado.

55.- Primaera garantia de fiel cumplimiento
del Proyecto. Para garantizar el cumplimiento de la obligacidén de
ejecutar el proyecto propuesto, el concesionario debera acompaiar en
forma previa a la suscripcién del contrato de concesidn, una
garantia a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, por un monta
en U.F. aquivalente al 10% de la inversién propuesta en su oferta,
con un tope maximo de U.F. 1000 (mil Unidadas de Fomento). Esta
garantia deberd tener un plazo de vigencia que no podrd ser inferior
al plazo en que se debe ejecutar el proyecto ofertado de acuerdo a
las Bases Técnicas de la Licitacidén, aumentado en seis meses; plazo
que se contard a partir de la fecha de entrega de la garantia de
fiel cumplimiento.

55.1.- Esta garantfa de fiel cumplimiento
debera tener por objeto ™“garantizar el fiel cumplimiento de la
ejecucion del proyecto propuesto y las demds obligaciones
establecidas en las Bases de la Licitacidn”.

55.2.- La garantia deber& ser renovada si
fuere necesario, con (15) dfas habiles de anticipacién a la fecha de
vencimiento, hasta el cumplimiento del proyecto ofertade. En caso
contrario, el Ministerio de Bienes Nacionales podrd hacerla
efectiva.

55.3.- El Ministerio de Bienes Nacionales
tendré derecho a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
proyecto, la cual se entenderd como una avaluacidn anticipada de los
perjuicios causados al Ministerio de Bienes Nacionales, sin
necesidad de requerimiento, tramite ni declaracién judicial o
arbitral ni administrativa, ni previa autorizacidén de la
Concesionaria, en caso de verificarse una causal de incumplimiento
grave de las obligaciones de dicha concesionaria, sin derecho a
reembolso alguno y sin perjuicic de la aplicacién y cobro de las
multas devengadas y la eventual terminacién del contratc.

55.4.- En el evento de no acompafiar el
documento de garantia de fiel cumplimiento, previc a suscribir el
contrato de conce=sidn, se dejard sin efecto la adjudicacidén y se
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haréd efectiva la garantia de seriedad de 1la oferta que hava
presentado.

553.5.- La garantia de fiel cumplimiento
del proyecto le serd devuelta al <Concesionario acreditada 1la
construccién del proyecto propuesto, de acuerdo a lo establecido en
las Bases de la Licitacidén, dentro de los 6 meses siguientes a la
fecha en gue el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacicnales
respectivo de por cumplido dicho proyecto.

56.- Segunda Garantia de Fiel Cumplimiento
del Proyecto. Previo al vencimiento de la garantia antes sefialada,
el Concesionario, una vez acreditado por el Ministerio de Bienes
Nacionales la construccion del proyecto propuesto, debera
reemplazarla por una segunda garantia bancaria, cuya vigencia
abarcara todo el plazo de la concesién mas 12 meses. El monto de
dicha garantia corresponderd a dos rentas concesionales definidas en
el contrato de concesidén respectivo.

56.1.- Esta segunda garantia de fiel
cumplimientc deberd4 tener por objeto “garantizar el fiel
cumplimiento del «contrate de concesién y las obligaciones
establecidas en las Bases de Licitacidn y se regird por las normas
generales de las garantias, establecidas en la seccién 16 de las
sefialadas Bases de Licitacién”.

57.- E1 Ministerio de Bienes WNacionales
aceptard como instrumentos de garantia: a) boletas bancarias y/o
vales vista emitidas por un banco comercial, a nombre del
“"Ministerio de Bienes Nacionales”, pagaderas a la vista y con
cardcter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa que
cada garantia deberd contener se indican en la individualizacién de
c¢ada una de ellas.

57.1.~ En la escritura pdblica respectiva,
la Concesionaria renunciaréd desde ya, a trabar embargo, prohibicién
0 a tomar cualquier otra medida gue pueda dificultar el derecho del
Ministerio de hacer efectiva la(s) garantia(s) presentada (s).

57.2.- Seri responsabilidad de la
Concesionaria mantener vigente las garantias durante todo el periodo
gue ellas estan llamadas a garantizar, segln se indicar& més
adelante, mé&s 90 dias. S5i por cualquier razén el documento de
garantia fuera a vencer antes del término del periodo que éste debe
garantizar, la Concesionaria tendrd la obligacidén de renovar los
documentos de garantfa zntes sefialados con a lo menos quince (15)
dias hé&biles de anticipacidn a la fecha de su vencimiento, o el que
se indique mé&s adelante, y asi sucesivamente, siende de su
responsabilidad mantener vigente la garantfia por todo el plazo que
ésta debe garantizar., El incumplimiento de esta obligacién dard
derecho al Ministerio de Bienes Nacionales para hacer efectivo la
boleta de garantia respectiva,

57.3.- El1 Ministerio de Bienes Nacionales
tendrad derecho & hacer efectiva las garantfias antes establecidas,
sin necesidad de requerimiento, trémite ni declaracién judicial o
arbitral ni administrativa, ni previa autorizacién de la
Concesionaria, en caso de verificarse una causal de incumplimiento
de las obligaciones de la concesidn, debidamente acreditada por el
Ministerio, sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la
aplicacién y cobro de 1las multas devengadas y 1la eventual
terminacién del contrato. De igual forma, el Ministeric de Bienes
Nacionales estd facultado para hacer uso de estas garantias, si no
tuviere en su poder otros haberes de la Concesionaria suficientes
para pagar, hacer provisiones o reembolsarse, por cualquier concepto
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relacionade con el contrato, como por ejemplo las multas
contractuales o danos a la propiedad del Fisco, nc pudiendo en caso
alguno la garantfa responder a dafios ocasionados a terceros a causa

de acciones u omisiones de 1la sociedad concesionaria, sus
contratistas o subcontratistas.

57.4.~ Serd de exclusiva responsabilidad
de la sociedad concesionaria el emitir correctamente las boletas de
garantias, de acuerdo a lo sefialado en las Bases de la Licitacién, y
Su entrega en la fecha y lugar establecidos.

57.5.- Las garantias se entienden que
garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las Bases y del
Contrato, y su cobro no impide gue el Ministerio de Bienes
Nacionales demande la correspondiente indemnizacidén de perjuicios
y/o terminacién del Contrato.

58.- Multas.- Bl incumplimiento de 1la
ejecucidén de las inversiones en los plazos comprometidos, asi como
el no cumplimiento de las actividades, productes y servicios
comprometidos, generard una multa equivalente a 1,5% mensual por el
monto no invertido.

58.1.- Con todo, los atrascs a que hace
referencia el nimero anterior no podrén ser superiores a un afo, por
cuanto dicha falta serd considerada incumplimiento grave de
contrato, pudiendo el Ministerio ejercer las acciones para poner
término a la concesién.

58.2.- FEn caso de incumplimientos del
concesionario diferentes al del numeral anterior, el Ministerio de
Bienes Nacionales podrd cobrar una multa gque se establece a titulo
de clausula penal, entre trescientas (300) unidades de fomento y el
equivalente a una renta concesional por cada infraccién a las
obligaciones contraidas en el contrato de concesién. El monto exacto
de la multa dependerd de la naturaleza del incumplimiento, cuestidén
que serd calificada fundadamente por el Ministerio.

58.3.- La multa sera fijada
prudencialmente por el Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante
resolucidon fundada a proposicién del Secretaric Regional Ministerial
de Bienes Nacionales respectivo. La resolucién antes referida sera
notificada a la Concesionaria mediante carta certificada, la cual se
entenderd practicada desde el tercer dia h&bil siguiente a su
recepcidn en la oficina de correos correspondiente.

58.4.- El Concesionario tendri el plazo de
treinta dias para pagar la multa o reclamar de su procedencia, por
escrito, ante la Subsecretaria de Bienes Nacionales. $i la Sociedad
Concesionaria no reclama por la aplicacidén o monto de la multa
dentro del plazo antes sefialado se tendrd ésta per no objetada, sin
que se puedan interponer reclamos con posterioridad. El reclamo
suspenderd el plazo para el pago de la multa, y deberd ser resuelto
dentro de los treinta dias siguientes a su presentacién, El pago de
la multa no eximird a la Sociedad Concesionaria del cumplimiento de
sus obligaciones remanentes.

58.5.- El no pago de la multa dentro del
plazo establecido para el efecto, constituira causal de
incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato de Concesién,
Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la aplicacién de
las demas sanciones establecidas en las Bases de la Licitacidn,
especialmente la facultad para hacer efectivas las garantias
establecidas, y del derecho del Ministerio de exigir la
indemnizacidén gque en derecho corresponda y la de terminar el
contrato en los casos que proceda.
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58.6.- A fin de establecer la procedencia
de las multas antes sefialadas, la Concesionaria no estari exenta de
responsabilidad ni adn en los casos en que los incumplimientos sean
consecuencia de c¢ontratos gue celebre con terceras personas.

58.7.- Las multas seré&n exigibles de
inmediato y el Ministerio estd facultado para deducir o imputarlas a
las boletas bancarias de garantia que obren en su poder.

59.- Término de la concesién.- Sin
perjuicio de lo que se establezca en el contrato, las causales de
término de la concesién ser&n las que se sefialan a continuacién:

59.1.- Cumplimiento del plazo del
Contrato.

59.2.~ Mutuo acuerdo entre el Ministerio
de Bienes Nacionales y la Concesionaria. El1 Ministerio de Bienes
Nacionales sdlo podrd concurrir al acuerdo si los acreedores que
tengan constituida prenda a su favor consintieren en alzarla o
aceptaren previamente, y por escrito, dicha extincién anticipada.

58.3.- Ocurrencia de algin hecho o
circunstancia que haga imposible usar o gozar del bien para el
cbjetec de la concesién,

59.4.- Incumplimiento grave de las
obligaciones de la Concesionaria. Se considerardn como tales, sin
que éstas tengan el cardcter de taxativas, las siguientes:

5%.4.1.- Incumplimiente grave del Plan de
Manejo © de lo dispuesto en el Estudio de Intensidad de Uso.

59.4.2.- Incumplimiento grave de las deméas
normas y regulaciones dictadas para el Pargue Nacional Radall Siete
Tazas por la Autoridad encargada de la Administracién de las Areas
Silvestres Protegidas del Estado.

59.4,3.~ Mo constitucidn (o} no
reconstitucién de las garantias en los plazos previstos en el
Contrato.

59.4.4.- Demoras no awutorizadas en el
inicio del periodo de operacién de mis de 12 meses,

59.4,5.,- Entrega de informacidén técnica o
econémica maliciosamente falsa o incompleta.

59.4.6.- Due la Concesionaria no cumpla o
no ejecute cualqguiera de las obligaciones significativas que se
estipulen en el Contrato, tales como la falta de ejecucién o
abandono de las obras de construccidn del Proyecto; o uso del
terreno distinto al cbjeto de la concesidn.

539.4.7.- No pago oportuno de las multas
aplicadas por el Ministerio de Bienes Nacionales,

60.- Adicicnalmente, el Ministerio de
Bienes Nacionales podrd declarar extinguida la concesién por las
siguientes causas:

60.1.- No page de la renta concesional
anual.

60.2.~- Tres atrasos en el pago de las
rentas, consecutivos o no.
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60.3.- Acumulacién de faltas en 1la
prestacidén de los distintos servicios ofrecidos que resulten en una
inadecuada gestién por parte del concesionarioc debidamente
acreditadas por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de la regién respectiva.

6l.- Declarado el incumplimiento grave de
las obligaciones de la Concesionaria por el Tribunal Arbitral a que
se refiere el articulo 63 del Decreto Ley N° 1,939, de 1977, se
extinguird el derecho de la Concesionaria para explotar la concesidén
Y el Ministerio procederd a designar un interventor, que sélo tendr&
lag facultades necesarias para velar por el cumplimiente del
Contrato de concesién, siéndole aplicables las normas del veedor
cuando actia como interventor conforme a lo dispuesto en la Ley de
Reorganizacién y Liguidacién de activos de empresas y Personas. Este
interventor responderd de culpa leve.

€2, - El Ministerio deberd proceder,
ademés, a licitar piblicamente Yy en el plazo de 180 dias corridos,
contado desde la declaracidn, el Contrato de Concesién por el plazo
que le reste. Las Bases de la Licitacién deber&n establecer los
requisitos que habri de cumplir la nueva Concesionaria. Al asumir la
nueva Concesionaria, cesard en sus funciones el interventor que se
haya designado.

63.- La declaracidén de incumplimiento
grave de las obligaciones de la Concesionaria har& exigibles los
créditos que se encuentren garantizados con la prenda que ésta
hubiere otorgado. Ellos se hardn efectivos en el producto de la
licitacién con preferencia a cualguier otro crédito, siendo el
remanente, 8i lo hubiere, de propiedad de la primitiva Sociedad
Concesiocnaria.

64.- El incumplimiento del pago oportuno
de la renta anual constituye causal de incumplimiento grave de las
cbligaciones de la Sociedad Concesionaria. No obstante 1lo anterior,
el concesionario podrid subsanar tal incumplimiento dentro de los
cuarenta dias siguientes al vencimiento de cada periodo de pago;
atraso que dard derecho al Ministerio de Bienes Nacionales para
cobrar una multa equivalente a un uno por ciento de la renta
concesional por cada dia de atrasc durante todo dicho periodo,

€5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente numeral, y en virtud de lo establecido en el numeral 2 del
articulo 62 ¢) del Decreto Ley 1.939 de 1977, quedar& expresamente
sefialado en el contrato gque, en caso de no page de la renta
concesional dentro del plazo estipulado o dentro del plazo de
subsanacidn antes seflalado, se¢ producird el términc automdtico y de
pleno derecho a 1la concesién, sin necesidad de solicitar la
constitucidén del Tribunal Arbitral, debiendo restituirse el inmueble
fiscal de acuerdo a lo dispuesto en las Bases de la Licitacién y en
el presente decreto.

66.- La Sociedad Concesionaria deber§
restituir los inmuebles otorgados en concesidén, al menos un dia
antes de su término, cualquiera sea la causal.

66.1.- El inmueble deberi restituirse de
acuerdo a lo establecido en el plan de abandono, gque la Sociedad
Concesionaria deber& elaborar, siguiendo los estandares nacionales
de la industria en esta materia, y someter a la aprobacién del
Ministerio de Bienes Nacionales con una anticipacién de al menos un
afio al término del plazo de la concesidén. A falta de acuerdo sobre
el plan de abandonc, la Concesionaria deberd restituir el inmueble
en buenas condicicnes, entregando las edificaciones en general y la
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estructura habilitante, libre de escombros y retirando, a su costo,
todos aquellos elementos introducidos por ella que el Fisco al
efecto le indique, todo ello de conformidad con la normativa
entonces vigente,

66.2.- Para el caso que la Sociedad
Concesionaria no cumpla lo anterior, el Ministerio de Bienes
Nacionales podréd exigir el cumplimiento forzado de la obligacién y/o
podrd cobrar a la sociedad concesionaria el pago de los gastos dque
implique el retirc de dichos bienes, haciendo efectiva la garantia
de fiel cumplimiento del contrato y/c disponer de cualquier forma de
los activos de la scociedad concesionaria y/o declarar que estos
activos han pasado a dominio del Ministerio de Bienes Nacionales de
pleno derecho sin derecho a pago al concesionario.

66.3.- En casoc gque el contrato de
concesién termine anticipadamente el concesionario contard con un
plazo de sesenta dias a contar de la fecha de esa terminacién para
cumplir lo sefialado en esta c¢ldusula. Transcurrido este plazo el
Ministerio de Bienes Nacionales procederd con las mismas facultades
senaladas en el parrafo precedente.

67.- El Ministerio de Bienes Nacionales
mantendrd las facultades legales de administracién y disposicién
respecto de la totalidad de 1las 4&dreas no concesionadas ni
adjudicadas en virtud de estas Bases de Licitacién. Sin perjuicio de
lc anterior, se deja constancia que el Ministerio de Bienes
Nacionales podré constituir servidumbres sobre el inmueble objeto de
la concesién para amparar caminos y/o tendidos de infraestructura,
tales como cables eléctricos, cables de telecomunicaciones, cafierias
u  otros, siempre gue é&€stos no afecten considerablemente la
construccidén u operacidén del Proyecto. BEn este contexto, se
entendera que el Adjudicatario acepta expresamente la referida
facultad del Ministerio.

6B.- Las controversias o reclamaciones que
se produzcan con motivo de la interpretacién o aplicacién del
Contrato de Concesién o a gue dé lugar su ejecucidn, serdn resueltas
por un Tribunal Arbitral designado en conformidad con el articulo 63
del D.L. N°© 1.939, de 1977.

69.- En la escritura piblica respectiva,
deberd facultarse portador de copia autorizada de la misma, para
reguerir del Conservador de Bienes Raices competente, las

inseripciones, subinscripciocnes y anotaciones que procedan.

70.~ ©Se hace presente que las demés
condiciones de la concesidn onerosa, ser&n las que se establezcan en
el contrato de concesién que se suscriba al efecto, el que debera
ajustarse a los articulos 57 al 63, del D.L, 1939 de 1977 y & las
Bases de Licitacién,

71.- Los gastos de escritura, derechos
notariales, inscripciones, anotacicnes y en general 1los costos
asociados al contrato serédn de cargo de la sociedad adjudicataria.

72.- En virtud de lo establecido en el
articulo 61 inciso cuarto del DL 193%, de 1977, las sumas
provenientes de la «concesién ingresardn transitoriamente al
Presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales, y se destinaran y
distribuirdn en la forma dispuesta en el articulo 13° de la Ley NO
21.053, para el afo 2018; y en la forma gue determinen las leyes de
Presupuestos anuales, para las futuras rentas que se deben percibir
con motivo de la concesidn otorgada.
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' Anétese, registrese en el Ministerio de
Blenes Nacionales, notifiquese, publiquese en extracto en el
“"Diario Oficial” y archivese.

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA"

(FDO.). FELIPE WARD EDWARDS. Ministro de Bienes Nacionales,

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.

Saluda Ud.
ALE] BRAVD HIDALGO
Subs ta?ad!"ﬂienes Nacionales
DIETRTBUCTION:

Diario Oficial (extracto).-
Sac.Reg.Min.Bs.Nac. Regidn del Maule.-
Unidad Catastro Regional,-
Div. Bienes Nacivnalen.-—
Depto. Enaj. de Bienes.-
Depto. Adg. y Adm. de Bienes.-
Divigién Catastro.-

Unidad de Piscalizacién
Divigidn Juridica.-

Unldad de Decratos.-
Estadisticas.-

Archivo 0f. de Partes.-
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