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EXENTO N° VISTOS:

Estos antecedentes, el Decreto
117 de 06 de mayo de 2020, del Ministerio de
que autoriza ejecucién de licitacién
concesién de uso oneroso

(Exento) N°
Bienes Nacionales,
publica para adjudicar en
inmuebles fiscales en la regién de Antofagasta; la
Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Circulares
Aclaratorias, de fechas 15 de junio, 2 de julio, 13 de
julio, 17 de julio y 29 de julio, respectivamente, todas
del 2020; el Acta de Recepcidn y Apertura de ofertas de la
Propuesta Publica de fecha 4 de agosto de 2020; el oficio
ORD. N° 414 de 15 de septiembre de 2020, de la Divisién de
Bienes Nacionales; lo acordado por la Comisidn Especial de
Enajenaciones en Sesién N° 360 de 16 de septiembre de
2019; el D.L. N° 1.939 de 1977 ¥y sus modificaciones; el
D.S. N° 27 de 2001 del Ministerio de Bienes Nacionales; el
D.S5. N° 19 de 2001 y sus modificaciones del Ministerio
Secretaria General de 1la Presidencia; el D.S. N° 79 de
2010 del Ministerio de Bienes Nacionales vy la Resolucién
N° 7 de 2019 de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto (Exento)
N® 117 de 06 de mayo de 2020, del Ministerio de Bienes
Nacionales, se autorizé la ejecucién de una licitacidn
puiblica a fin de adjudicar, mediante concesién onerosa,
cinco inmuebles ubicados en la regién de Antofagasta, para
el desarrollo de proyectos de generacién de energia,
aprobandose asimismo las “BASES DE LICITACION PARA
PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES” y sus Anexos.

Que con fecha 8 de mayo de 2020 se
efectuaron las publicaciones del 1llamado a propuesta
publica, en el diario “El Mercurio” y en el diario “E1l
Mercurio de Antofagasta”.

Que la recepcidn y apertura de las

F oy 9Ltertas se llevé a cabo el dia 4 de agosto de 2020 en
5 -'Qéﬁ%@ndenc1as de la I.

ubicada
ciudad

Municipalidad de Vitacura,

Avenlda Blcentenarlo, N¢ 3800, comuna Vitacura,
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Que en el dia y hora seflalados, la Comisién de
Recepcidén y Apertura designada al efecto, procedié a la apertura de la
Propuesta Publica, recibiendo una Gnica oferta por el inmueble fiscal
denominado “Mantos Blancos, Lote A", ubicado a 700 metros al sur de la
Ruta 5 Norte, en el sector Mantos Blancos, aproximadamente a 45
kildémetros al noreste desde Barrio Industrial La Negra, comuna de
Antofagasta, presentada por GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LIMITADA,
verificandose el contenido de los Sobres N° 1 (Oferta Econdémica ¥y
Garantia de Seriedad de la Oferta) y N° 2 (Antecedentes Generales), de
conformidad a lo establecido en Secciones 18 y 21 de las Bases
Administrativas, segin consta en el Acta de Apertura de 4 de agosto de
2020.

Que revisados y evaluados los Antecedentes
Generales y la Oferta Econdémica de la oferta, Jjunto a la Garantia de
Seriedad de la Oferta respectiva, por la Divisién de Bienes Nacionales ¥y
la Divisién Juridica, se concluyé que la oferta presentada por GRENERGY
RENOVABLES PACIFIC LIMITADA califica favorablemente, considerando 1los
criterios de evaluacién dispuestos en las Bases de la Licitaciédn.

Que en consecuencia, Y de conformidad a lo
establecido en las Bases de la Licitacién, sus Anexos VY Circulares
Aclaratorias, corresponde adjudicar la concesién onerosa del inmueble
fiscal denominado “Mantos Blancos, Lote A", ubicado a 700 metros al sur
de la ruta 5 Norte, en el sector Mantos Blancos, aproximadamente a’ 45
kilémetros al noreste desde Barrio Industrial La Negra, comuna de
Antofagasta, provincia de Antofagasta, regién de Antofagasta, a la
oferente GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LIMITADA.

D E C R E T O:

Adjudicase la propuesta publica realizada por
el Ministerio de Bienes Nacionales y otdérgase en concesién onerosa
contra proyecto a GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LIMITADA, R.U.T.. N°
76.257.813-1, domiciliada en Av. Isidora Goyenechea N° 2800, Oficina
3702, Las Condes, el inmueble fiscal que mas adelante se singulariza, en
conformidad al presente decreto, a lo dispuesto, en los articulos 57 al
63 del D.L. N° 1.939 de 1977, en las Bases de la Licitacién, sus Anexos,
Circulares Aclaratorias y en la Oferta Econdmica presentada por el
oferente:

1.- Singularizacién del inmueble fiscal: El
inmueble fiscal que se adjudica en concesién onerosa, denominado “Mantos
Blancos, Lote A”, ubicado a 700 metros al sur de la Ruta 5 Norte, en el
sector Mantos Blancos, aproximadamente a 45 kilémetros al noreste desde
Barrio Industrial La Negra, comuna de Antofagasta, provincia de
Antofagasta, regién de Antofagasta, singularizado en el Plano N° 02101~
9158 C.R., de una superficie de 25,03 hectareas, I.D. Catastral N°
1031722; enrolado en el Servicio de Impuestos Internos bajo el Rol N°
6404-2, amparado por la inscripcién global a nombre del Fisco que rola a
fojas 3509 vta. N° 3776 del Registro de Propiedad del afo 2014 del
Conservador de Bienes Raices de Antofagasta, con los siguientes
deslindes particulares, de acuerdo al plano precitado: -

v ﬂ;f&m”fﬁm%w
Sy N

) \}

SUBSECRETARID _ a&e
~ B N:“,\(‘?‘ff?%"{




Terreno fiscal, en trazo AB de 504,99 metros.

Norte :
Este : Lote B, en trazo BF de 510,69 metros.

Sur : Terreno fiscal, en trazo FG de 505,00 metros.
Oeste : Terreno fiscal, en trazo GA de 485,95 metros.

Se deja expresa constancia que el “Cuadro de
Coordenadas U.T.M.” gue complementa el Plano antes singularizadoe, es
parte integrante del presente decreto.

2.- Objeto del contratoe: En vwvirtud de lo
dispuesto en el articulo cincuenta y nueve, inciso tercero, del D.L.
nimero mil novecientos treinta y nueve de mil novecientos setenta vy
siete, y de conformidad a las Bases de Licitacidén y sus Anexos,
aprobadas mediante Decreto (Exento) N° 117 de 06 de mayo de 2020, por el
presente instrumento el Ministerio de Bienes ©Nacionales viene en
adjudicar la Concesidén Onerosa del Inmueble fiscal singularizado en el
nimero anterior, a GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LIMITADA. Dicha concesién
serd aceptada por su representante legal, declarando que consiente en
todas sus partes a los términos de la presente Concesidn, obligandose a
ejecutar y desarrollar en el inmueble concesionado un proyecto de
generacién de energia renovable no convencional ERNC, cuya capacidad
instalada sea de a lo menos 9,82 MW, pudiendo combinar distintos tipos
de energia, en la medida que la potencia instalada por estos tipos de
tecnologia permita cumplir la capacidad indicada.

3.-Plazo de la concesién: La presente
concesién onerosa contra proyecto se otorga por un plazo de 40
(cuarenta) afios, contado desde la fecha de suscripcién de la escritura
piblica de concesién. Este plazo comprende dos periodos de desarrollo:
el Periodoe de Estudios y de Construccidén, y el Periodo de Explotacidn u
Operacién del Proyecto. Asi también se comprende en dicho plazo, la
restitucidén material del inmueble de conformidad a lo dispuesto en el
respectivo Plan de Abandono a que se hace referencia en el ntmero 39 de
las Bases de Licitacidn.

4. - Periodos y ©Plazos del Proyecto a
desarrollar: La Concesionaria se obligard a desarrollar, construir y
poner en operacién el Proyecto de ERNC en el inmueble concesionado, en
los siguientes periodos o etapas, y en los términos sefialados en los
numerales 14.3, 14.4, y 14.5 de las Bases de Licitacién:

a.- Periodo de Estudios y Construccidn: este
periodo tendrd una duracién méxima de 6 afios, contados a partir de la
suscripcién del contrato concesional y expirard al comenzar el periodo
de operacién del proyecto.

En el evento de poner término anticipado al
contrato de concesidén en el periodo de estudiocs y construccidn, la
Adjudicataria deberd: a) notificar por escrito al Ministerio de dicha
situacidén con una antelacidén de, a lo menos, un afo contado desde 1la
fecha en que se restituya el inmueble, b) pagar, previamente al término,
un costo de salida correspondiente a dos rentas concesionales anuales
ofrecidas; c¢) presentar, conjuntamente con la solicitud de término
anticipado, un plan de abandono que deberd ser ejecutado en los términos
expuestos en la seccién 39 de las Bases, y d) extinguir todas las
obligaciones devengadas a la fecha del término del contrato.
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b.- Periodo de Explotacién u Operacidn: este
periodo corresponde a la etapa durante la cual se cumple la finalidad de
la licitacién, esto es, la generacidén de energia renovable no
convencional (en adelante, “ERNC”) a traves de un parque solar
fotovoltaico, edélico o una planta de concentracién solar de potencia
cuya capacidad instalada debe cumplir con el proyecto presentado ¥y
adjudicado por el oferente.

Este periodo se iniciara cuando se acompafle al
Ministerio un certificado emitido por el Coordinador Independiente del
Sistema Eléctrico Nacional (en adelante, el “Coordinador”) o por gquien
éste determine o lo reemplace legalmente, en el cual se indique la
capacidad instalada en MW y la fecha de la entrada en operacién, o en su
defecto la fecha de la primera sincronizacién del proyecto al Sistema
Eléctrico Nacional. '

Para estos efectos, se considerara como fecha
de sincronizacién la de aprobacién, por parte del Coordinador, del
«Informe Técnico de Pruebas Finales» a que se refiere el articulo 28 del
Anexo Técnico: Requisitos Técnicos Minimos de Instalaciones due se
interconectan al SI, aprobado mediante la Resolucién Exenta N° 713 de 19
de octubre de 2016, de la Comisién Nacional de Energia.

De este modo, existen dos hitos gque marcan
—cualquiera de ellos y lo primero que ocurra- el término de la etapa de
construccién e inicio de la etapa de operacidén: (i) la entrega por
oficina de partes del Ministerio de la carta del Coordinador que indigque
la capacidad instalada y fecha de entrada en operacién del Proyecto, O
(ii) la entrega por oficina de partes del Ministerio de la aprobacién,
por parte del Coordinador, del «Informe Técnico de Pruebas Finales»
mencionado precedentemente. Esto, en el entendido que la capacidad
instalada informada sea 4igual o superior a la capacidad instalada
ofrecida en el presente proceso licitatorio.

Lo anterior es sin perjuicio de la norma
técnica que establezca el coordinador a la época de la puesta en
operacién del proyecto.

Por su parte, este Periodo de Operacién
finalizara con el vencimiento del plazo total de la Concesién.

Durante este periodo, la Adjudicataria podra
poner término anticipado a la concesién, debiendo restituir el inmueble
fiscal al Ministerio. En el evento de poner término ‘anticipado al
contrato de concesién en el periodo de operacién, la Adjudicataria
debera: a) notificar al Ministerio de dicha situacién con una antelacidn
de, a lo menos, un afio contado desde la fecha en que se restituya el
inmueble; b) pagar previamente al término un costo de salida
correspondiente a dos rentas concesionales anuales ofrecidas; <¢)
presentar, conjuntamente con la solicitud de término anticipado, un plan
de abandono, que deberd ser ejecutado en los términos expuestos en la
seccién 39 de las Bases, y d) extinguir o solucionar todas las
obligaciones devengadas a la fecha del término del contrato.

5.- Entrega formal y material del inmueble: En
la escritura publica de concesién onerosa, mediante la clausula
pertinente, se dejarad constancia que la entrega formal y material del
inmueble objeto de la concesidén otorgada, se realiza en el mismo acto ‘de
suscripcién del contrato respectivo, en el cual el representante
habilitado de la concesionaria tendrad por recibido expresamente dicho
inmueble, para todos los efectos.
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6.- Estado del inmueble fiscal: El inmueble se
concesiona como especie o cuerpo cierto, en el estado en que se
encuentra y que es de conocimiento de la concesionaria, con todos sus
derechos, usos, costumbres y servidumbres, activas y pasivas.

T = Conduccién de las Operaciones. La
Concesionaria asume la total responsabilidad técnica, econémica vy
financiera del emprendimiento y la totalidad de las obligaciones vy
riesgos asociados, en los términos sefialados en el numeral 28 de las

Bases de la Licitacién.

8.~ Renta concesional: La Concesionaria debera
pagar al Ministerio de Bienes Nacionales la renta concesional anual para
el Periodo de Estudios y de Construccién Y para el Periodo de Operaciédn,
segin lo dispuesto en el numeral 12 de las Bases de Licitacidén vy
conforme a la Oferta presentada en la Licitacién. La Renta Concesional
esta compuesta por la renta concesional anual ofrecida, mé&s la renta
variable anual ofrecida por la Adjudicataria.

a) La renta concesional anual para el Periodo
de Estudios y de Construccidn, sera el equivalente en moneda nacional a
U.F. 549,7 (quinientas cuarenta y nueve coma siete Unidades de Fomento) .

b) La renta concesional anual para el Periodo
de Operacidén serd equivalente en moneda nacional a U.F. 549,7
(quinientas cuarenta y nueve coma siete Unidades de Fomento) més la
Renta Variable Anual. e

La Renta Variable BAnual es el monto en
Unidades de Fomento obtenido al aplicar el Porcentaje de Ingresos
Anuales por Energia Inyectada que ha sido ofertado por la Adjudicataria,
aplicado sobre los Ingresos Anuales de Inyeccidn, valorizados a costo
marginal instantdneo en el punto de conexidén del Proyecto al Sistema
Eléctrico Nacional, o bien, al mecanismo de estabilizacién de precios a
que se refiere el articulo 149 de 1la Ley General de Servicios
Eléctricos, segtn corresponda.

El Porcentaje de Energia Inyectado ofertado
por la adjudicataria corresponde al 4,1% (cuatro coma uno por ciento).

La renta variable anual deberd ser acreditada
por la informacién emitida por el Coordinador mediante informes
mensuales o anuales que indiquen los ingresos anuales de inyeccién del
proyecto.

Para efectos de calcular y pagar la renta
variable, una vez emitido por el Coordinador el balance definitivo para
cada mes, o bien su reliquidacién posterior, se definird su monto
mensual en U.F. para dicho balance mensual o posterior reliquidacién, al
valor de la U.F. del ultimo dia del mes respectivo. Hecho lo anterior,
se sumaran los montos mensuales definitivos del afio calendario anterior
que corresponda pagar. Al monto resultante de la suma indicada, se
aplicard el porcentaje de Ingresos por energia inyectada que ha sido
ofertado.




La renta variable anual se pagard hasta el dia
10 de abril de cada afio, o el dia habil administrativo siguiente si
aquel fuere inhédbil, una vez emitido por parte del Coordinador el
balance definitivo del mes de diciembre del afio anterior. En caso que el
balance definitivo del Coordinador fuera emitido después del 10 de
abril, la renta variable anual debera ser pagada dentro de los diez dias
habiles administrativos posteriores a la emisién del balance definitivo.

Lo anterior es sin perjuicio que producto de
los procesos de reliquidacién, posteriores al pago de la renta variable
anual, se produzca una diferencia en los ingresos anuales de inyeccidn
gue implique un saldo a favor de cualquiera de las partes, ya sea la
Adjudicataria o el Ministerio. En tal caso, la diferencia deberd ser
pagada o reembolsada, segun corresponda, en un plazo de veinte dias
corridos contados desde la fecha de la reliquidacidn.

Las rentas concesionales anuales se pagaran- al
contado, por afio anticipado, en pesos chilenos y segun equivalencia de
la Unidad de Fomento al dia de su pago efectivo.

La primera renta concesional debera pagarse al
momento de suscribirse la escritura ptblica de concesién, y las
restantes se devengardn por cada afio contractual, debiendo ser pagadas
dentro de los diez primeros dias habiles administrativos del afio
contractual. El incumplimiento en el pago de la primera renta
concesional anual al momento de suscribirse la respectiva escritura
puiblica de concesién, darad lugar a que se deje sin efecto la concesién y
se haga efectivo el cobro del documento de garantia de seriedad de 1la
oferta.

9.- Incumplimiento del pago oportunoc de 1la
renta: El incumplimiento del pago oportuno de la renta concesional daré
derecho al Ministerio para cobrar a la Adjudicataria el Interés
corriente, en los términos de la Ley N° 18.010 de operaciones de crédito
de dinero, para operaciones’ (i) en moneda nacional, (ii) reajustables,
(iii) de mas de un afio y (iv) respecto a la cuantia que corresponda por
las rentas concesionales que se deban —sean éstas fijas, variables o
ambas—, de acuerdo a la tasa gue determine la Comisidén para el Mercado
Financiero o, en su defecto, la institucién que le suceda legalmente.
Para la determinacién de dicha tasa, se considerard la que corresponda
precisamente a cada dia de retardo. Este interés se cobrara sobre el
total de la renta insoluta y hasta la fecha de su pago efectivo, sin
perjuicio del reajuste que corresponda por la variacién de la U.F., cuyo
valor en moneda nacional se considerard al momento del pago efectivo.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente,
en caso que la adjudicataria se encuentre en mora en el pago de la renta
concesional, el Ministerio podrad poner término a la concesidn, segun lo
establecido en el numeral 38 de la Bases. Para todos los efectos que
correspondan, la mora se considerard de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 1551 numeral 1° del Cdédigo Ciwvil.

10.- Obligaciones del concesionario: Ademas de
las obligaciones contenidas en el Decreto Ley N° 1.939 de 1977, en el
presente decreto y en la legislacidén aplicable, la Concesionaria se
obligard en el contrato de concesién en los términos sefialados en los
numerales 29 y 32 de las Bases de la Licitacién y 1las siguientes
Obligaciones exigidas en legislacidén especial:
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a.- Obtener todos los permisos y autorizaciones sectoriales que,
conforme a la legislacién vigente, sean necesarios para el desarrollo
del Proyecto, considerando que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
60 del D.L. 1.939 de 1977 y sus modificaciones, cuando las leyes y
reglamentos exijan como requisito ser propietario del terreno en due
recae la Concesién, la Concesionaria podrd solicitar todos los permisos
y aprobaciones gque se requieran para realizar en el bien inmueble
concesionado las inversiones necesarias para el cumplimiento del
Proyecto.

b.- Deberd considerar toda aquella obra que proporcione seguridad vial
en cumplimiento de las normas de vialidad nacional del Ministerio de

Obras Publicas.

c.- Deberd cumplir con toda la normativa ambiental vigente, en especial
con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300 y su
Reglamento. Asimismo, tiene la obligacién de obtener todos los permisos
y autorizaciones sectoriales que, conforme a la legislacidén vigente,
sean necesarios para el desarrollo del proyecto.

En segundo término, deberd evitar disponer cualquier tipo de residuos
sélidos o liquidos (de construccidén, orgénicos, domésticos, téxicos,
etc.) o contaminantes, ya sean estos hidrocarburos u otros residuos, ¥y
que entren en contacto directo con el suelo o cursos de agua, debiendo
disponer de manera ambientalmente adecuada, en un vertedero debidamente
autorizado.

1ll.- Fiscalizacién del proyecto por parte del
MBN: Para los efectos de controlar el fiel cumplimiento del Contrato,
el Ministerio de Bienes Nacionales podrd realizar las inspecciones que
estime pertinentes a través de la Unidad de Fiscalizacién.

12.- Suscripcidén del contrato: El1 contrato de
concesién, serd redactado por un abogado de la Divisiédn Juridica del
Ministerio de Bienes Nacionales, y deberd ajustarse a las normas legales
contenidas en el D.L. N° 1.939 de 1977, a lo dispuesto en las Bases gque
regulan el proceso de la Propuesta Publica y por el presente decreto,
debiendo suscribirse por el Secretario Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de la Regién de Antofagasta, en representacién del Fisco-
Ministerio de Bienes Nacionales, conjuntamente con el representante
legal de la Concesionaria, dentro del plazo de treinta (30) dias hébiles
contado desde la fecha de publicacidén en el Diario Oficial del extracto
del presente decreto de concesién, segin lo dispuesto en el inciso 3°
del articulo 59 del D.L. N° 1.939 de 1977.

Deberdn incorporarse al contrato de concesiédn
y tenerse como parte integrante éste, las Bases de Licitacién con sus
Anexos vy Circulares Aclaratorias, estableciéndose que en caso de
discrepancia o contradiccidén entre tales documentos, primard en primer
lugar lo estipulado en el contrato, en segundo lugar lo establecido en
las Bases de Licitacién, sus Anexos y Circulares Aclaratorias; en tercer
lugar, el decreto adjudicatorio; en cuarto lugar, el D.L. N° 1.939 de
1977 y sus modificaciones; y finalmente la demas legislacidén aplicable.
También formard parte del Contrato, la Oferta Econdémica de la
Adjudicataria.

13.- Decreto aprobatorio y obligacién de
inscribir el contrato de concesidn: Suscrito el contrato de concesiédn,
éste debera ser aprobado mediante el acto administrativo

correspondiente, el cual le serd notificado administrativamente a la
Concesionaria por la Secretaria Regional respectiva.



-8 -

Al suscribir el contrato de concesién, la
concesionaria se obligara a inscribir la correspondiente escritura
publica de concesidén, en el Registro de Hipotecas ¥ Gravamenes del
Conservador de Bienes Raices competente, asi como también anotarla al
margen de la inscripcién de dominio del inmueble fiscal concesionado,
entregando una copia para su archivo en el Ministerio de Bienes
Nacionales dentro del plazo de 60 (sesenta) dias hébiles, contado desde
la fecha de la notificacién del decreto aprobatorio del contrato.

El incumplimiento por parte de la
concesionaria de efectuar la inscripcidén y anotacién antes referida
dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, dard derecho al
Ministerio de Bienes Nacionales para dejar sin efecto la presente
concesién mediante la dictacién del decreto respectivo, sin perjuicio de
1a facultad del Ministerio de hacer efectiva la péliza de seguro de
garantia de seriedad de la oferta acompafiada.

14.- Restitucién del inmueble concesionado: La
Concesionaria deberd restituir el inmueble otorgado en Concesién al
menos con un dia de anticipacién al término de la concesidn, cualquiera
sea la causal de término de ésta. EI inmueble debera restituirse de
acuerdo a lo establecido en el Plan de Abandono y en los términos
sefialados en el numeral 39 de las Bases de Licitacidn.

15.- Impuestos: La Concesionaria sera
responsable de todos los Impuestos que se apliquen al Concesionario y/o
a las actividades que éste desarrolle en virtud de este decreto y dque
surjan del Contrato o de las actividades que 1lleve a cabo la
Concesionaria en el cumplimiento de las obligaciones que por aquel se
le imponen. Especialmente deberd pagar todos los derechos, impuestos,
tasas, contribuciones y otros gravamenes Yy cualesquiera otros
desembolsos que procedieren de acuerdo a las normas legales aplicables
en relacién a la construccién, operacién y mantenimiento del Proyecto.

16.- Garantias. Normas Generales: Las
garantias que la Concesionaria entregue a fin de asegurar el fiel,
oportuno e integro cumplimiento de las obligaciones que, como

adjudicataria de la presente concesidén, emanen del presente decreto y
del respectivo contrato, corresponderadn a cualquiera de los documentos
de garantia sefialados y regulados en el numeral 15 de las Bases de la
Licitacién.

17.- Garantia de seriedad de la oferta: EI
documento de garantia de seriedad de la oferta de concesién, tomado por
la concesionaria a favor de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de Antofagasta, consistente en una Boleta Bancaria de
Garantia N° 362820-5, emitida por el Banco Chile, por 948 Unidades de
Fomento y con vigencia hasta el 15 de julio de 2021, le serd devuelto
una vez suscrita la escritura publica de concesidn, efectuada la
inscripcién en el Registro de Hipotecas y Gravamenes del Conservador de
Bienes Raices correspondiente, y anotada al margen de la inscripciédn
fiscal, dentro de los plazos sefilalados para ello en el presente decreto.
En el evento gque estas obligaciones no se cumplan, la garantia se
ingresard a beneficio fiscal, salvo causas debidamente justificadas.




Dicho documento deberd ser renovado por la
concesionaria las veces que sea necesario, con a lo menos 8 dias habiles
administrativos de anticipacién a la fecha de su vencimiento, y asi
sucesivamente, hasta la suscripcién de la escritura publica de concesién
y su inscripcién en el Conservador de Bienes Raices respectivo en la
forma sefialada en el parrafo anterior. El incumplimiento de esta
obligacién dard derecho al Ministerio de Bienes Nacionales para hacerla

efectiva.

18.- Garantias de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato: A fin de garantizar el fiel, integro y oportuno
cumplimiento del contrato de concesién, durante el periodo de estudios y
construccién y el periodo de operacién, la concesionaria queda obligada
a constituir sucesivamente a favor del Ministerio de Bienes Nacionales,
las garantias correspondientes y en los términos que se indican en los
numerales 17.1 y 17.2 de las Bases de Licitacién.

19.- Contratos de prestacién de servicios: La
Concesionaria podrd celebrar los Contratos de prestacién de servicios
que estime pertinentes para la construccién y operacién del Proyecto, en
cuyo caso se mantendrdn inalteradas las obligaciones asumidas por la
Concesionaria, sin perjuicio de su obligacién de incluir en los
Contratos que celebre con los prestadores de servicios las mismas
obligaciones que asumird en el Contrato que suscriba con el Ministerio
de Bienes Nacionales, en lo que sea pertinente y directamente
relacionado a la construccién del Proyecto y posterior operacidén del
mismo.

20.- Prenda: De conformidad a lo dispuesto en
el articulo 6° del titulo II de la Ley 20.190, que dictd normas sobre
Prenda sin Desplazamiento y crea su Registro, podré constituirse prenda
sobre el derecho de Concesién onerosa sobre bienes fiscales constituido
al amparo del articulo 61 del D.L. N° 1.939.

21.- Transferencia de la concesién: De acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 62 A, del D.L. N° 1.939 de 1977, 1la
concesionaria podrd transferir la concesién como un solo todo,
comprendiendo todos los derechos y obligaciones que emanen del contrato
de concesién y sélo podrd hacerse a una persona juridica de nacionalidad
chilena.

22.- Multas: La Concesionaria quedard sujeta
al régimen y pago de las multas establecidas en el numeral 35 de las
Bases de la Licitacién y a lo que seflale al respecto el contrato de
concesién.

23.- Extincién de la concesién: La presente

concesién onerosa se extinguird, sin ©perjuicio de 1las causales
establecidas en el articulo 62 C) del Decreto Ley N° 1.939 de 1977, por
las causales seflaladas en el numeral 38 de las Rases de la Licitacién.

24 .- Solucidén de controversias: Las

controversias o reclamaciones gque se produzcan con motivo de la
interpretacién o aplicacién del contrato de concesién o a que dé lugar
su ejecucidén, serdn resueltas por un Tribunal Arbitral designado en

conformidad con el articulo 63 del D.L. N° 1.939 de 1977.




25.- Exencién de responsabilidad del Fisco: De
acuerdo a lo establecido en el articulo 62 D del D.L. 1.939, el Fisco no
responderd por los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que con
motivo de la ejecucién de la obra o de la explotacién de la misma se
ocasionaren a terceros después de haber sido celebrado el contrato de
concesién, los que serdn exclusivamente de cargo de la concesionaria.

26.- Dafios a terceros: El Concesionario debera
tomar todas las precauciones para evitar dafios a terceros y al personal
que trabaja en el Proyecto. Igualmente, deberd tomar todas las
precauciones para evitar dafios a otras propiedades fiscales o - de
terceros y al medio ambiente durante la construccién y explotacién del
Proyecto. La Concesionaria responderd de todo dafio, atribuible a su
culpa leve, culpa grave O dolo, que con motivo de la ejecucidén de. la
obra o de su explotacién, se cause a terceros, al personal que trabaje o
preste servicios en el Proyecto.y al medic ambiente.

27.- Responsabilidad laboral del concesionario
y responsabilidad en caso de subcontratacién: E1 Concesionario podra
subcontratar los servicios que sean necesarios para ejecutar vy
desarrollar el Proyecto de Concesién que comprende este decreto. Sin
embargo, en caso de subcontratacién de servicios o de cualquier otra
intervencién de terceros en una o ambas etapas del Proyecto, el
Concesionario serad el unico responsable ante el Ministerio de Bienes
Nacionales, para todos los efectos a que diere lugar el cumplimiento del
Contrato de concesidn.

Asimismo, para todos los efectos legales, el
Concesionario tendra la responsabilidad total vy exclusiva de su
condicidn de empleador con todos sus trabajadores, quedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo, a las leyes, reglamentos ¥y estatutos sobre prevencién de
riesgos, y a las demas normas legales que sean aplicables a la ejecuciédn
de las obras.

28.- Reserva de acciones: El Fisco =
Ministerio de Bienes Nacionales, se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, ante los organismos competentes, en
caso de incumplimiento por la concesionaria a las obligaciones Yy
condiciones establecidas en el contrato de concesién.

29.- Gastos: Los gastos de escritura,

derechos notariales, inscripciones, anotaciones y cualquier otro -que
provenga de la concesién, seran de cargo exclusivo de la Concesionaria.

: b;SO.— Poder: En la escritura publica de
concesién se facultarid al portador de copia autorizada de la misma para
requerir del Conservador de Bienes Raices respectivo, las anotaciones,
inscripciones y subinscripciones que procedan.

En la escritura publica respectiva deberé
facultarse al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales
respectivo, para realizar los actos y/o suscribir en representacidn del
Fisco, cualquier escritura de aclaracién, modificacién, rectificacidn
y/o complementacién al contrato de concesién, en caso de ser necesario
para su correcta inscripcidén en el Conservador de Bienes Raices
competente, siempre y cuando éstas no impliquen modificar términos de la
esencia o naturaleza del contrato.
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‘ 31~ Se hace presente que las demés
condiciones de la concesidén onerosa, serdn las que se acuerden en el
contrato de concesién que se suscriba al efecto, el gue debera
ajustarse a las Bases de la Licitacién, sus Anexos, Aclaraciones vy
oferta econdmica presentada por la adjudicataria, al presente decreto
de adjudicacién, a los articulos N°s. 57 al 63, del D.L. N° 1.939 de

1977 y demds normativa legal y reglamentaria aplicable.

Andtese, registrese en el Ministerio de Bienes
Nacionales, notifiquese, publiquese en extracto en el “Diario Oficial” y
archivese.

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

R e P e L L oo O Tl e,

(FDO.) JULIO ISAMIT DIAZ. Ministro de Bienes Nacionales.

Lo que transcnbo ai—kL garas\ u conocimiento.

fgc- Reé in.Bs.Nac. Regién de Antofagasta.
ﬂ&ﬁhd atastro Regional.

!ENEgﬂﬂﬁkv 16n de Bienes Nacionales.
et ZLFEPto. Enaj. de Bienes,

- Depto. Adg. y Adm. de Blenes.
- Divisién Catastro.-

- Unidad de Fiscalizacién

- Unidad de Decretos.-

- Estadistica.-

- Archivo Of. de Partes.-



