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EXENTO N° 084 /.- VISTOS:
Estos antecedentes, los Decretos
(Exentos) N° 289 de 20 de mayo de 2021, y N° 362 de 8 de

ambos del Ministerio de Bienes Nacionales,
y autcrizan ejecucidén de licitaciédn

julio de 2021,
gue aprueban Bases

publica para adjudicar en concesién de uso oneroso
inmuebles fiscales en la Regién de Arica y Parinacota; la
Circular Aclaratoria N° 1 de fecha 02 de julio de 2021; el

Registro Electrdénico de Ofertas recibidas de fecha 28 de
julio de 2021; el Oficio N° F-1609 de 15 de septiembre de

l MINISTERIO DE HACIENDA | 2021, de la Direccién Nacional de Fronteras y Limites del
OFICINA DE PARTES Estado; el oficio ORD. N° 546 de 15 de septiembre de 2021,
de la Divisién de Bienes Nacionales; el Acta de la
RECIBIDO |l Comisidén Especial de Enajenaciones en Sesién N° 86 de 29
~ de octubre de 2020; el D.L. N° 1.939 de 1977 y sus
CONTRALORIA GENERAL || modificaciones; el D.S. N° 14 de 2020 del Ministerio de
TOMA DE RAZON Bienes Nacionales; el D.S. N° 19 de 2001 y sus
modificaciones del Ministerio Secretaria General de la
i| RECEPCION Presidencia; el D.S. N° 79 de 2010 del Ministerio de
"~ DEPART Bienes Nacionales y la Resolucién N° 7 de 2019 de la
JURIDICO Contraloria General de la Republica.
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C. CENTRAL
SUB. DEP.
Eéﬁgﬁ;;:s Que mediante el Decreto (Exento)
ahm ' L N¢ 289 de 20 de mayo de 2021, del Ministerio de Bienes
BIENES NAC. 1 Nacionales, se autorizé la ejecucién de una licitacién
DEPART. publica a fin de adjudicar, mediante concesién onerosa,
AUDITORIA dos inmuebles fiscales, ubicados en la regién de Arica vy
Vefsﬁ?}T Parinacota, para el desarrollo de proyectos de generacidn
sbﬁEEPt de energia renovable, aprobandose asimismo las "“BASES DE
MUNICIP. w LICITACION PARA PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES” y sus

REFRENDACION

REF. POR §
IMPUTAC.

ANOT. POR §
IMPUTAC.

DECUC. DTO:

modificadas por Decreto (Exento) N° 362 de 8 de
del Ministerio de Bienes Nacionales.

Anexos,
julio de 2021,

Que con fecha 28 de mayo de 2021
publicacicnes del llamado a propuesta
“"La Estrella de Arica”.

se efectuaron las
publica, en el diario
Que la recepcidn 3% apertura
electrdnica de las ofertas se llevé a cabo desde el dia
lunes 26 de julio de 2021 hasta el dia miércoles 28 de
julio de 2021 a las 14:00 horas, a través del Portal de
Licitaciones del Ministerio de Bienes Nacionales.



Que en el dia y hora sefialados, se recibid una
Ginica oferta por el inmueble fiscal denominado "“Pampa Dos Cruces, Lote
A", ubicado en el sector Pampa Dos Cruces, comuna de Arica, presentada
por Taruca Solar SpA, verificandose que los antecedentes de dicha
oferta, cumplen con lo establecido en las Secciones 18 y 20 de las Bases
Administrativas. El resumen de la oferta presentada es el siguiente:

Inmueble Razén social RUT Boleta de Renta Renta Capa~- Porcen-
ofrecido del oferente Garantia de Conce- Conce- cidad taje de
Seriedad de sional sional Insta- | Ingresos
la Oferta Minima Ofrecida lada Anuales
N.°, banco y UF UF (MW) por
monto Energia
Inyecta-
da
(%)
“Pampa Dos 1) Taruca 77057153-7 Boleta de 1.560 2.340 10,31 0,01
Cruces, Lote | Solar SpA Garantia N°
A", ubicado 0002528 del
en el sector Banco
Pampa Dos Santander
Cruces, por 3.120 UF
comuna de
Arica

Que revisados y evaluados los Antecedentes
Generales y la Oferta Econdmica presentada, Jjunto a la Garantia de
Seriedad de la Oferta respectiva, por la Divisién de Bienes Nacionales,
se concluyé que la oferta presentada por Taruca Solar SpA, califica
favorablemente, considerando los criterios de evaluacién dispuestos en
las Bases de la Licitacién y sus modificaciones.

Que en consecuencia, ¥ de conformidad a lo
establecido en las Bases de la Licitacidén, sus Anexos ¥y Circular
Aclaratoria, corresponde adjudicar la concesién onerosa del inmueble
fiscal arriba sefialado, a la oferente Taruca Solar SpA.

D E C R E T O:

Adjudicase la propuesta publica realizada por
el Ministerio de Bienes Nacionales y otérgase en concesidén onerosa
contra proyecto a Taruca Solar SpA, R.U.T. N°® 77.057.153-7, domiciliada
en calle Rosario Norte N° 555, Of. 1601, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago, el inmueble fiscal gque mas adelante se singulariza, en
conformidad al presente decreto, a lo dispuesto, en los articulos 57 al
63 del D.L. N° 1.939 de 1977, en las Bases de la Licitacién, sus Anexos,
Circular Aclaratoria y en la Oferta Econdmica presentada por la

oferente.

1.- Singularizacién del inmueble fiscal: ELl
inmueble fiscal que se adjudica en concesién onerosa, denominado “Pampa
Dos Cruces, Lote A", ubicado en el sector Pampa Dos Cruces, comuna de
Arica, provincia de Arica, Regién de Arica y Parinacota, singularizado
en el Plano N° 15101-3357-C.R., de una superficie de 50,00 hectareas,
enrolado en el Servicio de Impuestos Internos bajo el Rol N° 10670-47;
amparado por la inscripcién global a nombre del Fisco que rola a fojas
25 vta. N° 60 del Registro de Propiedad del afio 1935, del Conservador de
Bienes Raices de Arica, con los siguientes deslindes particulares, de
acuerdo al plano precitado y minuta de deslindes:



Norte z Terrenos fiscales, en linea recta tramc A-B de 634,75
metros.

Este : Terrenos fiscales, en linea recta tramo B-C de 769,95
metros.

Sur . Terrenos fiscales, en linea recta tramo C-D de 638,75
metros.

Oeste . Terrenos fiscales, en linea recta tramo D-A de 821,45
metros.

Se deja expresa constancia que el “Cuadro de
Coordenadas U.T.M.” gque complementa el Plano antes singularizado, es
parte integrante del presente decreto.

2.- Objeto del contrato: En virtud de lo
dispuesto en el articulo cincuenta y nueve, inciso tercero, del D.L.
namero mil novecientos treinta y nueve de mil novecientos setenta vy
siete, y de conformidad a las Bases de Licitacién vy sus Anexos,
aprobadas mediante Decreto (Exento) N° 289 de 20 de mayo de 2021,
modificadas por Decreto (Exento) N° 362 de 8 de julio de 2021, ambos del
Ministerio de Bienes Nacionales, por el presente instrumento el
Ministerio de Bienes Nacionales viene en adjudicar la Concesion Onerosa
del Inmueble fiscal singularizado en el numero anterior, a Taruca Solar
SpA. Dicha <concesién serd aceptada por su representante legal,
declarando gue consiente en todas sus partes a 1los términos de la
presente Concesién, obligéndose a ejecutar y desarrollar en el inmueble
concesionado un proyecto de generacién de energia renovable no
convencional ERNC, cuya capacidad instalada sea de a lo menos 10,31 MW,
pudiendo combinar distintos tipos de energia, en la medida que la
potencia instalada por estos tipos de tecnologia permita cumplir la
capacidad indicada.

3.-Plazo de la concesién: La presente
concesién onerosa contra proyecto se otorga por un plazo de 40
(cuarenta) afios, contado desde la fecha de suscripcién de la escritura
puiblica de concesién. Este plazo comprende dos periodos de desarrollo:
el Periodo de Estudios y de Construccién, y el Periodo de Explotacidén u
Operacién del Proyecto. Asi también se comprende en dicho plazo, la
restitucién material del inmueble de conformidad a lo dispuesto en el
respectivo Plan de Abandono a que se hace referencia en el numero 39 de
las Bases de Licitaciédn.

4.- Periodos y Plazos del |Proyecto a
desarrollar: La Concesionaria se obligard a desarrollar, construir y
poner en operacién el Proyecto de ERNC en el inmueble concesionado, en
los siguientes periodos o etapas, y en los términos sefialados en los
numerales 14.3, 14.4, y 14.5 de las Bases de Licitacidn:

a.- Periodo de Estudios y Construccién: este
periodo tendrd una duracién méxima de 6 afios, contados a partir de la
suscripcién del contrato concesional y expirard al comenzar el periodo
de operacidén del proyecto.

En el evento de poner término anticipado al
contrato de concesién en el periodo de estudios y construccidn, la
Adjudicataria deberd: a) notificar por escrito al Ministerio de dicha
situacién con una antelacién de, a lo menos, un afio contado desde la
fecha en que se restituya el inmueble, b) pagar, previamente al término,
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un costo de salida correspondiente a dos rentas concesionales anuales
ofrecidas; «c¢) presentar, conjuntamente con la solicitud de término
anticipado, un plan de abandono que deberd ser ejecutado en los términos
expuestos en la seccidén 39 de las Bases, y d) extinguir todas las
obligaciones devengadas a la fecha del término del contrato.

b.- Periodo de Explotacién u Operacidén: este
periodo corresponde a la etapa durante la cual se cumple la finalidad de
la licitacién, esto es, la generacién de energia renovable no
convencional (en adelante, “ERNC™) a través de un pargque solar
fotovoltaico, eédlico, una planta de concentracién solar de potencia y/o
un proyecto de almacenamiento cuya capacidad instalada debke cumplir con
el proyecto ofertado por la concesiocnaria.

Este periodo se iniciard cuando se acompafie al
Ministerio wuna carta emitida por el Coordinador Independiente del
Sistema Eléctrico Nacional (en adelante, el “Coordinador”) o por guien
éste determine o lo reemplace legalmente, en el cual se indique la
capacidad instalada en MW y la fecha de la entrada en operacidén, o en su
defecto la fecha de la primera sincronizacidén del proyecto al Sistema
Eléctrico Nacional.

Para estos efectos, se considerard como fecha
de sincronizacién la de aprobacidén, por parte del Coordinador, del
«Informe Técnico de Pruebas Finales» a que se refiere el articulo 28 del
Anexo Técnico: Requisitos Técnicos Minimos de Instalacicnes que se
interconectan al SI, aprobadc mediante la Resolucidn Exenta N° 713 de 19
de octubre de 2016, de la Comisidén Nacional de Energia.

De este modo, existen dos hitos gque marcan
—cualquiera de ellos y lo primero que ocurra— el término de la etapa de
construccidén e inicio de la etapa de operacidén: (i) la entrega por
oficina de partes del Ministeric de la carta del Coordinador gque indigque
la capacidad instalada y fecha de entrada en operacién del Proyecto, ©
(ii) la entrega por oficina de partes del Ministerio de la aprobacidn,
por parte del Coordinadeor, del «Informe Técnico de Pruebas Finales»
mencionado precedentemente. Esto, en el entendido que 1la capacidad
instalada informada sea igual o superior a la capacidad instalada
ofrecida en el presente proceso licitatorio.

Lo anterior es sin perjuicio de la norma
técnica que establezca el coordinador a la época de la puesta en
operacidén del proyecto.

Por su parte, este Periodo de Operacién
finalizard con el vencimiento del plazo total de la Concesiédn.

Durante este periodo, la concesionaria podra
poner término anticipado a la concesién, debiendo restituir el inmueble
fiscal al Ministerio. En el evento de poner término anticipado al
contrato de concesién en el periodo de operacidén, la concesionaria
deberd: a) notificar al Ministerio de dicha situacidén con una antelacién
de, a lo menos, un afio contado desde la fecha en gue se restituya el
inmueble; b) pagar previamente al término un costo de salida
correspondiente a dos rentas concesionales anuales ofrecidas; c)
presentar, conjuntamente con la solicitud de término anticipado, un plan
de abandono, que deberd ser ejecutado en los términos expuestos en la
seccién 39 de las Bases, y d) extinguir o solucionar todas las
obligaciones devengadas a la fecha del término del contrato.
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5.- Entrega formal y material del inmueble: En
la escritura publica de concesidén onercosa, mediante la cl&usula
pertinente, se dejarad constancia que la entrega formal y material del
inmueble objeto de la concesidn otorgada, se realiza en el mismo acto de
suscripcién del contrato respectivo, en el cual el representante
habilitado de la concesionaria tendra por recibido expresamente dicho
inmueble, para todos los efectos.

6.- Estado del inmueble fiscal: El1 inmueble se
concesiona como especie o cuerpo cierto, en el estado en gue se
encuentra y gque es de conocimiento de la concesionaria, con todos sus
derechos, usos, costumbres y servidumbres, activas y pasivas.

7.- Conducciédn de las Operaciones. La
Concesionaria asume la total responsabilidad técnica, econdmica vy
financiera del emprendimiento y la totalidad de las obligaciones ¥y
riesgos asociados, en los términos sefialados en el numeral 28 de las
Bases de la Licitaciédén.

8.- Renta concesional: La Concesionaria debera
pagar al Ministerio de Bienes Nacionales la renta concesional anual para
el Periodo de Estudios y de Construccién y para el Periodo de Operaciédn,
segun lo dispuesto en el numeral 12 de las Bases de Licitacidén y
conforme a la Oferta presentada en la Licitacién. La Renta Concesional
estd compuesta por la renta concesional anual ofrecida, mé&s la renta
variable anual ofrecida por la Adjudicataria.

a) La renta concesional anual para el Periodo
de Estudios y de Construccién, serd el equivalente en moneda nacional a
U.F. 2.340.- (dos mil trescientos cuarenta Unidades de Fomento).

b) La renta concesional anual para el Periodo
de Operacién serd equivalente en moneda nacional a U.F. 2.340 (dos mil
trescientos cuarenta Unidades de Fomento) mds la Renta Variable Anual.

La Renta Variable Anual es el monto en
Unidades de Fomento obtenido al aplicar el Porcentaje de Ingresos
Anuales por Energia Inyectada que ha sido ofertado por el Concesionario,
aplicado sobre los Ingresos Anuales de Inyeccién, valorizados a costo
marginal instantdneo en el punto de conexién del Proyecto al Sistema
Eléctrico Nacional, o bien, al mecanismo de estabilizacidén de precios a
que se refiere el articulo 149 de 1la Ley General de Servicios
Eléctricos, segun corresponda.

El Porcentaje de Energia Inyectado ofertado
por la adjudicataria corresponde al 0,01% (cero coma cero un por
ciento) .

La renta variable anual deberd ser acreditada
por la informacién emitida por el Coordinador mediante informes
mensuales o anuales gque indiquen los ingresos anuales de inyeccidén del

proyecto.

Para efectos de calcular y pagar la renta
variable, una vez emitido por el Coordinador el balance definitivo para
cada mes, o bien su reliquidacién posterior, se definird su monto
mensual en U.F. para dicho balance mensual o posterior reliquidacion, al
valor de la U.F. del ultimo dia del mes respectivo. Hecho lo anterior,
se sumardn los montos mensuales definitivos del afio calendario anterior
que corresponda pagar. Al monto resultante de la suma indicada, se
aplicard el porcentaje de Ingresos por energia inyectada que ha sido

ofertado.




La renta variable anual se pagard dentro de
los diez dias hédbiles administrativos siguientes al dia 10 de abril de
cada afio calendario, una vez emitidc por parte del Coordinador el
balance definitivo del mes de diciembre del afio anterior. En caso que el
balance definitivo del Coordinador fuera emitido después del 10 de abril
del afio calendario respectivo, la renta variable anual deberd ser pagada
dentro de los veinte dias hébiles administrativos siguientes a- la
emisidén del balance definitivo.

Lo anterior, sin perjuicio gue producto de los
procesos de reliquidacién, posteriores al pago de la renta variable
anual, se produzca una diferencia en los ingresos anuales de inyeccidn
que implique un saldo a favor de cualquiera de las partes, ya sea el
Concesionario o el Ministerio. En tal caso, la diferencia deberad ser
pagada o reembolsada a la otra parte, en su caso, en un plazo de veinte
dias hébiles administrativos contados desde la fecha de 1la
reliquidaciédn.

Las rentas concesionales anuales se pagaran al
contado, por afioc anticipado, en pesos chilenos y segin la equivalencia
de la Unidad de Fomento que corresponda al dia de su pago efectivo.

La primera renta concesional deberd pagarse al
momento de suscribirse 1la escritura publica de concesidén, y -las
restantes se devengaran por cada afio contractual, debiendo ser pagadas
dentro de los diez primeros dias hébiles administrativos del afio
contractual respectivo. El incumplimiento en el pago de la primera renta
concesional anual al momento de suscribirse la respectiva escritura
publica de concesién, dard lugar a que se deje sin efecto la concesién y
se haga efectivo el cobro del documento de garantia de seriedad de la
oferta.

9.- Incumplimiento del pago oportuno de la
renta: El incumplimiento del pago oportuno de la renta concesional dara
derecho al Ministerio para cobrar a la Concesionaria el Interés
Corriente, en los términos de la Ley N° 18.010 de Operaciones de Crédito
de Dinero, para operaciones (i) en moneda nacional, (ii) reajustables,
(iii) de mds de un afio y (iv) respecto a la cuantia que corresponda por
las rentas concesionales que se deban —sean éstas fijas, variables o
ambas—, de acuerdo a la tasa que determine la Comisién para el Mercado
Financiero o, en su defecto, la institucién gque le suceda legalmente.
Para la determinacién de dicha tasa, se considerard la que corresponda
precisamente a cada dia de retardo. Este interés se cobrara sobre el
total de la renta insoluta y hasta la fecha de su pago efectivo, sin
perjuicio del reajuste que corresponda por la variacidén de la U.F., cuyo
valor en moneda nacional se considerard al momento del pago efectivo.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente,
en caso que la concesionaria se encontrare en mora en el pago de la
renta concesional, el Ministerio podrd poner término a la concesién,
segin lo establecido en el numeral 38 de la Bases. Para todos los
efectos que correspondan, la mora se considerard de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 1551 numeral 1° del Cédigo Civil.

10.- Obligaciones del concesionario: Ademés de
las obligaciones contenidas en el Decreto Ley N° 1.939 de 1977, en el
presente decreto y en la legislacién aplicable, la Concesicnaria se
obligard en el contrato de concesién en los términos sefialados en .los
numerales 29 y 32 de las Bases de la Licitacién y las siguientes
Obligaciones exigidas en legislacidén especial:




a.- Obtener todos los permisos Yy autorizaciones sectoriales que,
conforme a la legislacién vigente, sean necesarios para el desarrollo
del Proyecto, considerando que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
60 del D.L. 1.939 de 1977 y sus modificaciones, cuando las leyes Yy
reglamentos exijan como requisito ser propietario del terreno en que
recae la Concesién, la Concesionaria podrd solicitar todos los permisos
y aprobaciones que se requieran para realizar en el bien inmueble
concesionado las inversiones necesarias para el cumplimiento del

Proyecto.

b.- Deberid considerar toda aquella obra gque proporcione seguridad vial
en cumplimiento de las normas de vialidad nacional del Ministerio de

Obras Publicas.

c.- Deberd cumplir con toda la normativa ambiental vigente, en especial
con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300 y su
Reglamento. Asimismo, tiene la obligacidén de obtener todos los permisos
y autorizaciones sectoriales que, conforme a la legislacidn vigente,
sean necesarios para el desarrollo del proyecto.

En segundo término, deberd evitar disponer cualquier tipo de residuos
sélidos o liquidos (de construccién, organicos, domésticos, toxicos;,
etc.) o contaminantes, ya sean estos hidrocarburos u otros residuos, y
que entren en contacto directo con el suelo o cursos de agua, debiendo
disponer de manera ambientalmente adecuada, en un vertedero debidamente

autorizado.

d.- Debido a gque el inmueble gque se concesiona se encuentra en zona
fronteriza, la concesionaria deberd& ajustarse a las normas, preceptos,
prohibiciones y limitaciones contenidas en las leyes y reglamentos que
rigen las zonas fronterizas del pais, debiendo ademds, aceptar el uso
total o parcial del inmueble, de acuerdc a las directrices que formule
la Direccién Nacional de Fronteras y Limites del Estado, respecto de
medidas generales o especiales tendientes a consolidar la politica
territorial del Gobierno.

11.- Fiscalizacién del proyecto por parte del
MBN: Para los efectos de controlar el fiel cumplimiento del Contrato,
el Ministerio de Bienes Naciconales podrd realizar las inspecciones que
estime pertinentes a través de la Unidad de Fiscalizacidn.

12.- Suscripecidén del contrato: El contrato de
concesién, serd redactado por un abogadc de la Divisién Juridica del
Ministerio de Bienes Nacionales, y deberd ajustarse a las normas legales
contenidas en el D.L. N° 1.939 de 1977, a lo dispuesto en las Bases que
regulan el proceso de la Propuesta Publica y por el presente decreto,
debiendo suscribirse por el Secretario Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de 1la Regién respectiva, en representacién del Fisco-
Ministerio de Bienes Nacionales, conjuntamente con el representante
legal de la Concesionaria, dentro del plazo de treinta (30) dias hébiles
contado desde la fecha de publicacidén en el Diario Oficial del extracto
del presente decreto de concesién, segin lo dispuesto en el inciso 3°
del articulo 59 del D.L. N° 1.939 de 1977.

Deberdn incorporarse al contrato de concesidn
y tenerse como parte integrante éste, las Bases de Licitacidén con sus
Anexos y Circulares Aclaratorias si las hubiere, estableciéndose que en
caso de discrepancia o contradiccién entre tales documentos, primarad en
primer lugar lo estipulado en el contrato, y en segundo lugar lo
establecido en las Bases de Licitacién, sus Anexos y Circulares



Aclaratorias; en tercer lugar, el decreto adjudicatorio; en cuarto
lugar, el D.L. N° 1.939 de 1977 y sus modificaciones; y finalmente la
deméds legislacién aplicable.

: El incumplimiento por parte de la
adjudicataria de las obligaciones sefialadas en este numeral, sera
declarado por el Ministerio de Bienes Nacionales mediante decreto y
permitird que se deje sin efecto la adjudicacidén, haciendo efectivo el
documento de garantia de seriedad de la oferta. El Ministerio podra
adjudicar a la segunda mejor oferta calificada o bien declara desierta
la licitacién, segun convenga a los intereses fiscales, mediante el acto
administrativo correspondiente.

13.- Decreto aprobatorio y obligacién de
insceribir el contrato de concesién: Suscrito el contrato de concesidn,
éste deberd ser aprobado mediante el acto administrativo

correspondiente, el cual le sera notificado administrativamente a 1la
Concesionaria por la Secretaria Regional respectiva.

Una vez que tramitado el acto administrativo
que aprueba el referido contrato, la concesionaria deberd solicitar la
inscripcién de la correspondiente escritura publica de concesidén, en el
Registro de Hipotecas y Gravamenes del Conservador de Bienes Raices
competente, asi como también anotarla al margen de la inscripcidén de
dominio del respectivo predio fiscal, todo ello dentro del plazo de
sesenta dias corridos contados desde la fecha de la notificacién del
decreto aprobatorio del contrato. La inobservancia por parte del
Adjudicatario de lo previamente expuesto, importard un incumplimiento
del contrato de concesién, y gatillard las sanciones gque en &l se
establezcan.

El adjudicatario deberd entregar copia de la
escritura inscrita y certificacién de la anotacién marginal para su
archivo en el Ministerio de Bienes Nacionales.

14.- Restitucién del inmueble concesionado: La
Concesionaria deber& restituir el inmueble otorgado en Concesidén al
menos con un dia de anticipacién al término de la concesién, cualquiera
sea la causal de término de ésta. El inmueble deberd restituirse de
acuerdo a lo establecido en el Plan de Abandono y en los términos
sefialados en el numeral 39 de las Bases de Licitaciédn.

15— Impuestos: La Concesionaria seré
responsable de todos los Impuestos que se apliguen al Concesionario y/o
a las actividades que éste desarrolle en virtud de este decreto y que
surjan del Contrato o de las actividades que lleve a cabo 1la
Concesionaria en el cumplimiento de las obligaciones que por aquel se
le imponen. Especialmente deberd pagar todos los derechos, impuestos;,
tasas, contribuciones y otros gravamenes y cualesquiera otros
desembolsos que procedieren de acuerdo a las normas legales aplicables
en relacién a la construccién, operacién y mantenimiento del Proyecto.

16.- Garantias. Normas Generales: Las
garantias que la Concesionaria entregue a fin de asegurar el fiel,
oportuno e integro cumplimiento de las obligaciones gue, como
adjudicataria de la presente concesidén, emanen del presente decreto y




del respectivo contrato, corresponderdn a cualguiera de los documentos
de garantia sefialados y regulados en el numeral 15 de las Bases de la

Licitacién.

17.- Garantia de seriedad de la oferta: EIl
documento de garantia de seriedad de la oferta de concesidén, tomado por
la concesionaria a favor de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de la Regién de Arica y Parinacota, consistente en una Boleta
Bancaria de Garantia N° 0002528, emitida por el Banco Santander con
fecha 26 de julio de 2021, por 3.120 Unidades de Fomento y con vigencia
hasta el 30 de 3junio de 2022, le sera devuelto una vez suscrita la
escritura publica de concesién, efectuada la inscripcidén en el Registro
de Hipotecas v Gravamenes del Conservador de Bienes Raices
correspondiente, y anotada al margen de la inscripcién fiscal, dentro de
los plazos seflalados para ello en el presente decreto. En el evento que
estas obligaciones no se cumplan, la garantia se ingresard a beneficio
fiscal, salvo causas debidamente Jjustificadas.

Dicho documento deberd ser renovado por la
concesionaria las veces que sea necesario, con a lo menos 8 dias hébiles
administrativos de anticipacién a la fecha de su vencimiento, ¥y asi
sucesivamente, hasta la suscripcidén de la escritura publica de concesidn
y su inscripcién en el Conservador de Bienes Raices respectivo en la
forma sefialada en el pérrafo anterior. El incumplimiento de esta
obligacién dard derecho al Ministerio de Bienes Nacionales para hacerla

efectiva.

18.- Garantias de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato: A fin de garantizar el fiel, integro y oportuno
cumplimiento del contrato de concesidn, durante el periodo de estudios ¥y
construccién y el periodo de operacién, la concesionaria queda obligada
a constituir sucesivamente a favor del Ministerio de Bienes Nacionales,
las garantias correspondientes y en los términos que se indican en los
numerales 17.1 y 17.2 de las Bases de Licitaciédn.

19.- Contratos de prestacién de servicios: La
Concesionaria podrd celebrar los Contratos de prestacién de servicios
gue estime pertinentes para la construccién y operacién del Proyecto, en
cuyo caso se mantendrin inalteradas las obligaciones asumidas por la
Concesionaria, sin perjuicio de su obligacién de incluir en los
Contratos que celebre con los prestadores de servicios las mismas
obligaciones que asumird en el Contrato que suscriba con el Ministerio
de Bienes Nacionales, en lo gque sea pertinente y directamente
relacionado a la construccién del Proyecto y posterior operacidn del

mismo.

20.- Prenda: De conformidad a lo dispuesto en
el articulo 6° del titulo II de la Ley 20.190, que dictdé normas sobre
Prenda sin Desplazamiento y crea su Registro, podrd constituirse prenda
sobre el derecho de Concesién onerosa sobre bienes fiscales constituido
al amparo del articulo 61 del D.L. N° 1.939.

21.- Transferencia de la concesién: De acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 62 A, del D.L. N° 1.939 de 1977, la
concesionaria podr& transferir la concesién como un solo todo,
comprendiendo todos los derechos y obligaciones que emanen del contrato
de concesién y sélo podréd hacerse a una persona juridica de nacionalidad
chilena.



22.- Multas: La Concesionaria gquedar&d sujeta
al régimen y pago de las multas establecidas en el numeral 35, y 35.1
al 35.6 de las Bases de la Licitacién y a lo que seflale al respecto el
contrato de concesidn.

23.- Extincién de la concesién: La presente
concesién onerosa se extinguira, sin perjuicio de 1las causales
establecidas en el articulo 62 C) del Decreto Ley N° 1.939 de 1977, por
las causales y en los términos sefialados en el numeral 38, 38.1 al 38.6
de las Bases de la Licitaciodn.

24 .- Solucién de controversias: Las

controversias o reclamaciones que se produzcan con motivo de la
interpretacién o aplicacién del contrato de concesidén o a que dé lugar
su ejecucién, serén resueltas por un Tribunal Arbitral designado en
conformidad con el articulo 63 del D.L. N° 1.939 de 1977.

25.- Exencién de responsabilidad del Fisco: De
acuerdo a lo establecido en el articulo 62 D del D.L. 1.939, el Fisco no
responderd por los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza gue con
motivo de la ejecucién de la obra o de la explotacién de la misma se
ocasionaren a terceros después de haber sido celebrado el contrato de
concesién, los que serdn exclusivamente de cargo de la concesionaria.

26.- Dafios a terceros: El Concesionario debera
tomar todas las precauciones para evitar dafios a terceros y al personal
gque trabaja en el Proyecto. Igualmente, debera tomar todas las
precauciones para evitar dafos a otras propiedades fiscales o de
terceros y al medio ambiente durante la construccién y explotacidén del
Proyecto. La Concesionaria responderd de todo daifio, atribuible a su
culpa leve, culpa grave o dolo, que con motivo de la ejecucidén de la
obra o de su explotacién, se cause a terceros, al personal que trabaje o
preste servicios en el Proyecto y al medio ambiente.

27.- Responsabilidad laboral del concesionario
y responsabilidad en caso de subcontratacién: El1 Concesionario podréa
subcontratar los servicios que sean necesarios para ejecutar y
desarrollar el Proyecto de Concesidén gque comprende este decreto. Sin
embargo, en caso de subcontratacién de servicios o de cualquier otra
intervencién de terceros en una o ambas etapas del Proyecto, ‘el
Concesionario serd el uUnico responsable ante el Ministerio de Bienes
Nacionales, para todos los efectos a que diere lugar el cumplimiento del
Contrato de concesién.

Asimismo, para todos los efectos legales, el
Concesionario tendrd la responsabilidad total y exclusiva de su
condiciédn de empleador con todos sus trabajadores, guedando
especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cdédigo del
Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencién de
riesgos, y a las demds normas legales que sean aplicables a la ejecucién
de las obras.

28 .- Reserva de acciones: El Fisco -
Ministerio de Bienes Nacionales, se reserva la facultad de ejercer las
acciones legales correspondientes, ante los organismos competentes, en
caso de incumplimiento por la concesionaria a las obligaciones vy
condiciones establecidas en el contratoc de concesidn.




29~ Gastos: Los gastos de escritura,

derechos notariales, inscripciones, anotaciones y cualquier otro gue
provenga de la concesién, serdn de cargo exclusivo de la Concesionaria.

30.- Poder: En la escritura publica de
concesién se facultard al portador de copia autorizada de la misma para
requerir del Conservador de Bienes Raices respective, las anotaciones,
inscripciones y subinscripciones que procedan.

En la escritura publica respectiva debera
facultarse al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales
respectivo, para realizar los actos y/o suscribir en representacién del
Fisco, cualquier escritura de aclaracién, modificacidn, rectificacién
y/o complementacién al contrato de concesidén, en caso de ser necesario
para su correcta inscripcién en el Conservador de Bienes Raices
competente, siempre y cuando éstas no impligquen modificar términos de la
esencia o naturaleza del contrato.

31 = Se hace presente que las demés

condiciones de la concesién onerosa, serdn las que se acuerden en el
contrato de concesién que se suscriba al efecto, el gque debera
ajustarse a las Bases de la Licitacidén, sus Anexos, Circulares
Aclaratorias y oferta econdémica presentada por la adjudicataria, al
presente decreto de adjudicacién, a los articulos N°s. 57 al 63, del
D.L. N° 1.939° de 1977 y demds normativa legal y reglamentaria

aplicable.

. Andétese, registrese en el Ministerio de Bienes
Nacionales, notifiquese, publiquese en extracto en el “Diario Oficial” y
archivese.

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

(FDO.) JULIO ISAMIT DIAZ. Ministro de Bienes Nacionales.
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